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ZMLUVA  O  DIELO č. 01/2025 

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona  č 513/1991 Zb. Obchodný  zákonník 

v znení neskorších predpisov 

 

l. 

ZMLUVNÉ  STRANY 

 

 

1. Objednávateľ:   

Názov:    Obec Báhoň    

Sídlo:    SNP 264/65, 900 84 Báhoň    

Štatutárny orgán/štatutár:       Ing. Ivan Pätoprstý, starosta  

IČO:    00 304 654 

DIČ:                                       2020662017 

Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko 

Číslo účtu:   IBAN SK 69 5600 0000 0066 0134 5001 

osoby oprávnené rokovať vo veciach: 

a) zmluvných:    Ing. Ivan Pätoprstý, starosta 

b) technických:   Ing. Ivan Pätoprstý, starosta 

 

ďalej len ako „ objednávateľ “ 

 

a  

 

2. Zhotoviteľ:   

Názov:    Aqua4um s.r.o.  . 

Sídlo:      Clementisova 1, 949 01 Nitra  

Štatutárny orgán/štatutár: Ing. Tomáš Matulík, konateľ   

IČO:     50 372 777    

DIČ:     2120304318    

IČ DPH:    SK2120304318 

Bankové spojenie:  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 

Číslo účtu:   IBAN SK53 1111 0000 0013 6459 0018 

   

osoby oprávnené rokovať vo veciach: 

c) zmluvných:    Ing. Tomáš Matulík  

d) technických:   Ing. Roman Rusnák  

   

Spoločnosť zapísaná  

ďalej len ako „ zhotoviteľ “ 

   

1. 1    Objednávateľ a zhotoviteľ (ďalej tiež označovaní jednotlivo aj ako „zmluvná strana“ a 

spoločne aj ako „zmluvné strany“) uzatvárajú medzi sebou v zmysle ustanovenia § 536 

a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „Obchodný zákonník“) túto zmluvu o dielo (ďalej len „zmluva“). 

1.2 Zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania postupom podľa § 108 

na podlimitnú zákazku stavebných prác s názvom „Rekonštrukcia čerpacej stanice“ 

zmysle zákona č. 343/ 2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
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niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v ktorom bol zhotoviteľ úspešným 

uchádzačom.  

1.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je právnickou osobou odborne spôsobilou na vykonanie 

predmetu zmluvy uvedeného v ods. 2.1, a to v zmysle príslušných platných všeobecne 

záväzných právnych predpisov a technických noriem Slovenskej republiky.  

1.4 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky príslušné platné všeobecne záväzné právne 

predpisy a technické normy Slovenskej republiky vzťahujúce sa na vykonanie predmetu 

zmluvy.  

1.5 Zhotoviteľ vyhlasuje, že nedá do zálohu a ani nepostúpi svoju pohľadávku vzniknutú z 

tohto právneho vzťahu na akúkoľvek tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného 

súhlasu objednávateľa. 

 

 

II. 

PREDMET ZMLUVY 

 

2.1  Predmetom zmluvy je dielo „Rekonštrukcia čerpacej stanice“ (ďalej len „dielo“) 

v zmysle projektovej dokumentácie vypracovanej projekčnou spoločnosťou IHS 

CONSULT, spol. s r.o., definovaná ako demontáž jestvujúceho vybavenia čerpacej 

stanice s výmenou betónového poklopu za poklop s tromi vstupmi s rozmermi 0,7x0,6m. 

Pri rekonštrukcii ČS príde tiež k výmene samotných kalových čerpadiel za účinnejšie, 

sústavy výtlačného potrubia a doplnenie čerpacej stanice o dvojicu separátorov pevných 

častíc, štrbinového žľabu, obslužnej plošiny a dvojice vstupných rebríkov. 

Podrobná kvalitatívna, kvantitatívna a technická špecifikácia diela je obsahom príloh 

zmluvy č. 1 – Projektová dokumentácia a č. 2 Položkový rozpočet.  

2.2 Obsahom diela sa rozumie súhrn všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, 

výrobkov, prác, výkonov, strojov, zariadení a odborných skúšok potrebných 

na zrealizovanie a následné riadne užívanie diela v súlade s účelom, na ktorý je určené. 

2.3  Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady, vo vlastnom mene a na svoju zodpovednosť 

zhotoviť pre objednávateľa dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve 

a v súlade s ustanoveniami obsiahnutými vo výzve na predkladanie ponúk a riadne a 

včas zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi. 

2.4 Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas dokončené dielo prevziať a zaplatiť za jeho 

vykonanie cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

2.5 Miestom realizácie diela je obec Báhoň, okres Pezinok, k.ú. Báhoň parc. číslo: 513/201.   

2.6 Dielo bude zhotovené v rozsahu podľa rozpočtu v súlade so špecifickými podmienkami 

zákona č. 25/2025 Z. z.  Stavebný zákon v platnom znení.  

2.7 Súčasťou dodávky je aj dodanie kompletných dokladov potrebných pre riadne užívanie 

diela a zachovanie jeho kvality, najmä no nielen doklady preukazujúce materiálové 

a technické parametre, pokyny na užívanie diela a akékoľvek doklady, ak ich bude 

vyžadovať príslušný stavebný úrad, alebo iný orgán štátnej správy, napr. vážne lístky 

a potvrdenia o likvidácii vzniknutého stavebného odpadu v súlade s platnými právnymi 

predpismi . 

2.8 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je mu známe technické riešenie diela, že sa oboznámil so 

staveniskom a požiadavkami objednávateľa, preštudoval všetky odovzdané podklady a 

má tak všetky potrebné údaje súvisiace s predmetom plnenia. 

2.9 Zhotoviteľ zrealizuje dielo v súlade s podmienkami výzvy na predkladanie ponúk a 

ponukou zhotoviteľa, podľa podmienok tejto zmluvy, v súlade s platnými technickými 

normami, platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi ako aj s požiarnymi 
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a bezpečnostnými predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami Obce Báhoň 

platiacimi pre danú lokalitu. 

2.10 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, 

skontroloval úplnosť špecifikácie, skutkový stav overil priamo na mieste realizácie 

diela, sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky realizácie diela a že 

disponuje takými odbornými kapacitnými možnosťami a odbornými znalosťami, ktoré 

sú na kvalitné zhotovenie diela potrebné.  

 

 

III. 

KVALITA PREDMETU DIELA 

 

3.1  Dielo musí byť zhotovené v zmysle čl. II. a ostatných súvisiacich ustanovení tejto 

zmluvy, nesmie mať žiadne vady a nedostatky brániace jeho riadnemu užívaniu alebo 

spôsobujúce rýchlejšie opotrebovanie diela. 

3.2  Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo v celosti.   

3.3  Zhotoviteľ realizujúci zmluvne dohodnuté práce je povinný dokladovať kvalitu 

vykonaných prác od začiatku po ukončenie diela dokumentmi: 

a)  certifikáty materiálov výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácii 

b)  vyhlásenia o zhode stavebných výrobkov  

c)  stavebný denník so zápismi o kontrole činností a častí diela zakrytých v priebehu 

jeho realizácie. 

 

IV. 

CENA DIELA 

 

4.1  Zmluvné strany sa dohodli na maximálnej cene diela za podmienok dohodnutých v 

zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky  

č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov, vo 

výške 39.336,63 € s DPH, slovom: Tridsaťdeväťtisíctristotridsaťšesť Euro 63/100 

včítane DPH v členení: 

  

 Cena stavebných prác celkom bez DPH  31.981,- € 

 DPH 23%                   7.355,63 € 

 

 Cena celkom s DPH                                                 39.336,63 € 

  

Dohodnutá cena je platná v priebehu realizácie celého diela. 

 

4.2 DPH bude účtovaná v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi 

Slovenskej republiky účinnými v čase vystavenia faktúry. 

4.3 Podrobnú špecifikáciu ceny diela s uvedením kvalitatívnych a dodacích podmienok 

tvorí  cenová ponuka zhotoviteľa predložená v súťaži vo forme oceneného rozpočtu, 

ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy pod. por. číslom 2. 

4.4  Cena diela dohodnutá zmluvnými stranami zahŕňa všetky vykázané a ocenené práce a 

dodávky, odborné posudky, vyjadrenia, skúšky a ďalšie súvisiace práce, ktoré budú 

potrebné pri realizácii diela alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do 

užívania.  

4.5 Práce budú merané a účtované podľa cenovej ponuky zhotoviteľa ako úspešného 

uchádzača a realizovaných výkonov zhodujúcich sa so skutočnosťou na základe 
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príslušných meraní priamo na predmete zákazky v jednotkách vzťahujúcich sa na 

predmet činnosti. Objednávateľ uhradí len skutočne zrealizované práce a dodávky. 

4.6 Cena predmetu zmluvy je spracovaná podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov ako cena maximálna pre rozsah a dohodnuté podmienky dodania 

predmetu tejto zmluvy stanovené rozsahom špecifikácie, oceneného rozpočtu 

a náležitostí dodávky uvedených v bode 2.6. 

4.7 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je platiteľom DPH. Zmluvné strany sa dohodli, že fakturácia 

DPH, prípadného cla a dovoznej prirážky bude prebiehať podľa zákonných sadzieb 

účinných v čase vystavenia daňových dokladov. 

4.8  Cena dohodnutá v bode 4.1 kryje náklady potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých 

kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa tejto zmluvy a podmienok 

uvedených vo výzve a to najmä: 

 

a) technicko-kvalitatívnych parametrov uvedených v  

-        technických normách a predpisoch platných na území Slovenskej republiky, 

- normách a technických podmienkach uvedených v špecifikácii, v technických 

štandardoch dodávateľov stavebných materiálov a v podmienkach výzvy; 

 

b) podmienok realizácie diela: 

- úhrada za spotrebované energie počas realizácie diela, 

- úhrada vodného a stočného v priebehu výstavby, 

- náklady na odvoz a poplatky za uloženie zdemontovaných konštrukcií a stavebnej 

sute na skládku, 

- náklady na odvoz prebytočného materiálu, 

- náklady na osvetlenie staveniska a jednotlivých pracovísk, 

- náklady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas výstavby ako 

aj na zaistenie bezpečnosti technických zariadení počas výstavby, 

- náklady na prácu nadčas, 

- poistenie diela, 

- colné a dovozné poplatky, náklady na vlastnú vodorovnú a zvislú dopravu, 

- náklady na udržiavanie čistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom 

okolí,  

- všetky náklady a zisk, najmä všetky mzdové náklady pre odborné a pomocné práce 

včítane zákonom stanovených odvodov alebo príspevkov, 

- všetky dodávky hlavných a pomocných materiálov včítane nákladov na ich 

zabezpečenie, dopravu, skladovanie, pokiaľ sú predpísané alebo objednávateľom 

požadované, tak i náklady na prípadné skúšky akosti a revízie, 

- náklady na stroje, stavebné mechanizmy, drobnú mechanizáciu a dopravné náklady 

na technologickú prepravu materiálu, 

-  všetky správne poplatky, nájmy, telefóny, colné poplatky, poplatky vyplývajúce 

z právnych predpisov alebo VZN obce Báhoň, 

-  náklady súvisiace s riadením predmetu diela, cestovné, stravné, odlučné, poistné a 

prípadné iné režijné náklady. 

4.9 Za správnosť kalkulácie zodpovedá zhotoviteľ. 

4.10 Zmluvné strany sa dohodli na aplikácii ustanovenia § 547 ods. 1 Obchodného 

zákonníka, t. j. jednostranné dodatočné zvýšenie ceny zhotoviteľom nie je možné a cena 

za dohodnutý rozsah diela je maximálna. 

4.11 Zhotoviteľ si nemôže uplatňovať nároky na zvýšenie ceny diela v prípadoch: 

a)  vlastných chýb, 

b)  nepochopenia špecifikácie, 
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c)  nedostatkov riadenia a koordinácie činnosti pri príprave a realizácii diela, 

d)  zvýšenia cien dodávok a prác pre dielo, okrem prípadov riešených v tejto zmluve 

alebo v jej dodatkoch. 

4.12  Objednávateľ je oprávnený i v priebehu realizácie požadovať zámeny materiálu a 

zhotoviteľ je povinný na tieto zmeny pristúpiť. Požiadavky na zámenu materiálu musia 

byt' predložené písomnou formou. Zhotoviteľ má právo na úhradu preukázateľných 

nákladov vynaložených na zabezpečenie pôvodne uvažovaného materiálu pre 

zhotovenie diela, pokiaľ k zámene dôjde až počas zabudovávania materiálov. Uvedené 

skutočnosti musia byt' odsúhlasené zástupcom objednávateľa uvedeným v čl. I. a ak 

majú vplyv na cenu, čas plnenia, doplnenie predmetu zmluvy, prípadne na iné podstatné 

náležitosti tejto zmluvy, musia byť upravené postupom podľa bodu 17.2. 

4.13  Bez písomného súhlasu objednávateľa nemôžu byť pri realizácii diela použité iné 

materiály a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti špecifikácii; ustanovenie bodu 

4.12, posledná veta, platí primerane. Zámenu materiálov a výrobkov za objednávateľa 

môže potvrdiť jedine štatutárny orgán uvedený v čl. I. tejto zmluvy, alebo osoba 

poverená zastupovať objednávateľa a to písomne zápisom do stavebného denníka. 

4.14  V prípade, že pri realizácii predmetu diela príde k zmenám, doplnkom, redukcii alebo 

rozšíreniu predmetu diela oproti bodu 4.1 na základe požiadaviek objednávateľa alebo 

k uplatneniu naviacprác, je objednávateľ povinný odovzdať zhotoviteľovi súpis týchto 

zmien, ktoré zhotoviteľ ocení podľa jednotkových cien uplatnených v prílohe č. 2 tejto 

zmluvy. Ak nie je možné naviacpráce oceniť týmto spôsobom z dôvodu, že príslušná 

jednotková cena nie je uvedená v prílohe č. 2, môže objednávateľ – ak sa zmluvné strany 

nedohodnú inak – potvrdiť ponuku zhotoviteľa, ktorý spracuje individuálnu kalkuláciu 

jednotkovej ceny spôsobom uvedeným v bode 4.16 s podmienkou, že výšku takto 

vykalkulovanej jednotkovej ceny písomne odsúhlasí objednávateľ. Zmluvné strany 

dohodnú dodatok k zmluve do 7 dní po dohodnutí novej ceny diela; pritom sú povinné 

riadiť sa zákonom o verejnom obstarávaní. 

4.15  Spôsob ocenenia zmien uvedených v bode 4.14: 

a) zhotoviteľ vykalkuluje cenu s uplatnením normatívov spotreby a normatívov 

zhotoviteľa -uplatnenie normatívov zhotoviteľa musí byt' vopred odsúhlasené 

objednávateľom, 

b) ceny materiálov uplatní podľa cien výrobcu alebo dodávateľa platných v deň 

dodania, 

4.16  Ak sa vyskytnú rozpory v ocenení, platí nasledovné: 

ak nesúhlasí cena s jednotkovými cenami v zisťovacom protokole, tak platí jednotková 

cena uvedená v cenovej ponuke z oceneného výkazu výmer s výnimkou položiek, ktoré 

zhotoviteľ neocenil, ale sú súčasťou diela. 

4.17  V prípade, že pri realizácii sa vyskytnú nepredvídané práce naviac, je zhotoviteľ 

povinný oboznámiť s nimi objednávateľa, zaznamenať ich v stavebnom denníku a musia 

byt' vopred odsúhlasené objednávateľom. Zhotoviteľ vyhotoví súpis prác a dodávok 

naviac, ak má súpis vady, vráti sa zhotoviteľovi na prepracovanie. Ocenenie prác naviac 

je potrebné realizovať spôsobom uvedenými v bode 4.15, resp. 4.16. 

4.18 Vykonanie naviacprác, ktoré nie je možné oceniť vykalkulovaním ceny alebo práce 

nemerateľné a súvisiace s uskutočnením stavebných prác (revízie, nevyhnutné skúšky), 

musí byť vopred (pred ich realizáciou) odsúhlasené objednávateľom zápisom v 

stavebnom denníku. Všetky naviac práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez 

predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa (zástupca objednávateľa vo 

veciach technických) alebo odchýlne od špecifikácie, nebudú objednávateľom 

uhradené. 
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4.19 V prípade, že dôjde k zníženiu rozsahu prác, vyhradzuje si objednávateľ právo zaplatiť 

cenu podľa ods. 4.1 zníženú o cenu nevykonaných prác.  

 

V. 

ČAS PLNENIA 

 

5.1  Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať objednávateľovi predmet zmluvy uvedený 

v čl. II. tejto zmluvy v dohodnutom čase: 

  

Odovzdanie diela:              do 6 týždňov od protokolárneho prevzatia  

                                                           staveniska zhotoviteľom; 

  

 

Vypratanie staveniska:             do 5 dní od odovzdania diela 

 

5.2  Zhotoviteľ je povinný pri nástupe na vykonávanie prác predložiť časový a vecný 

harmonogram realizácie a vykonávanie diela organizovať v súlade s dohodnutými 

lehotami podľa bodu 5.1. zmluvy a lehotami uvedenými v harmonograme realizácie. 

5.3 Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku 

akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu diela s dôsledkom na 

omeškanie alebo predĺženie termínu plnenia podľa bodu 5.1, pritom sa riadi 

ustanoveniami čl. V. zmluvy. 

5.4 Zhotoviteľ je oprávnený a povinný začať vykonávať práce na diele v pracovný deň 

nasledujúci po dni protokolárneho prevzatia staveniska. 

5.5 V prípade, ak zhotoviteľ riadne a úplne vykoná dielo pred termínom dohodnutým podľa 

bodu 5.1 zmluvy, zaväzuje sa objednávateľ dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom 

termíne, a to na základe písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí diela (ďalej tiež 

"protokol"). 

5.6 V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením pracovných postupov z dôvodov 

na jeho strane minimálne o viac ako 5 pracovných dní alebo nedodržiava harmonogram 

prác podľa bodu 5.2 a zároveň neinformuje objednávateľa, považuje sa toto omeškanie 

alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porušenie zmluvy. 

5.7  Dodržanie termínu podľa bodu 5.1 je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením 

objednávateľa dohodnutým v tejto zmluve v bode 7.2. V prípade, že z viny 

objednávateľa došlo k prerušeniu vykonávania diela, lehota na zhotovenie diela sa 

predlžuje o dobu, na ktorú bola realizácia diela prerušená. 

5.8  Ak dôjde zo strany zhotoviteľa k takému omeškaniu prác oproti odsúhlasenému 

harmonogramu realizácie, ktoré by ohrozilo očakávaný termín odovzdania, je 

zhotoviteľ povinný posilniť výrobné a technické kapacity k eliminácii časového sklzu, 

resp. zahájiť viaczmenné práce, a to všetko bez nároku na zvýšenú cenu diela. Pokiaľ 

po  výzve objednávateľa do 3 dní k odstráneniu omeškania nedôjde, je objednávateľ 

oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy z dôvodu jej podstatného porušenia. 

 

 

VI. 

PLATOBNÉ PODMIENKY 

 

 

6.1 Objednávateľ uhradí dohodnutú cenu diela po jeho zhotovení, odovzdaní a prevzatí ako 

celku zbaveného všetkých vád a nedorobkov. Cenu za dielo zaplatí objednávateľ 
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zhotoviteľovi na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví a objednávateľovi doručí do 

15 dní po prevzatí diela a po splnení podmienok uvedených v bode 6.2. zmluvy (ďalej 

len "faktúra"). Vystavenie faktúry vylučuje dodatočné nároky na úpravu ceny diela.  

 

6.2  Faktúra musí spĺňať všetky náležitosti účtovného dokladu podľa ustanovení zákona č. 

431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a náležitosti daňového 

dokladu podľa ustanovení zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 

neskorších predpisov. V prípade, ak faktúra nespĺňa náležitosti určené platnými 

právnymi predpismi alebo touto Zmluvou, objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru do 

piatich  (5) pracovných dní od jej doručenia, pričom za deň doručenia sa považuje deň 

prijatia rozhodnutia o tom, že faktúra nespĺňa všetky dohodnuté náležitosti 

zhotoviteľovi na prepracovanie, resp. na doplnenie. Nová lehota splatnosti začína 

plynúť dňom doručenia opravenej faktúry objednávateľovi, pričom za deň doručenia 

opravenej faktúry sa považuje deň prijatia tejto opravenej faktúry.   

6.3  Aspoň raz za týždeň zvolá zhotoviteľ kontrolný deň, v rámci ktorého zostaví súpis 

vykonaných prác a dodávok, ktoré ocení podľa položiek uvedených v rozpočte podľa 

prílohy č. 1. K súpisu vykonaných prác a dodávok sa vyjadrí do 3 pracovných dní od 

jeho prevzatia technický dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi 

na prepracovanie. Objednávateľ si vyhradzuje právo uhradiť iba zrealizované a písomne 

odsúhlasené práce a dodávky. 

6.4  Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude svoje práce vyúčtovávať overiteľným spôsobom,  

súpisy prác budú vystavené prehľadne, pričom musí dodržiavať poradie položiek 

a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom prác podľa zmluvy. Súčasťou je 

výkaz skutočne vykonaných množstiev. Zmeny a doplnky zmluvy, resp. nové 

a zmenené položky je potrebné v súpisoch prác uviesť oddelene. 

6.5 Objednávateľ neposkytuje zhotoviteľovi zálohu. 

6.6 Výkazy bude zhotoviteľ predkladať zvlášť na práce podľa rozpočtu a zvlášť na 

naviacpráce. Objednávateľ overí ich správnosť do 3 pracovných dní od obdržania.  

6.7 Faktúra musí obsahovať tieto údaje: 

- označenie zhotoviteľa a objednávateľa, ich adresy sídla, identifikačné údaje (IČO, 

DRČ). 

- číslo zmluvy 

- číslo faktúry 

- deň odoslania a deň splatnosti faktúry, 

- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, 

- fakturovanú sumu vrátane dane z pridanej hodnoty, 

- rozpis fakturovaných čiastok podľa výkazu výmer jednotlivých časti diela, 

- označenia diela, 

- odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa. 

6.8 Splatnosť faktúry je do 30 kalendárnych dní od jej preukázateľného doručenia 

objednávateľovi.  

6.9 Objednávateľ si vyhradzuje právo z celkovej faktúry odúčtovať (postupom 

jednostranného započítania pohľadávok) všetky zmluvné pokuty vyfakturované 

objednávateľom, ktoré voči zhotoviteľovi vzniknú prípadným nedodržaním zmluvných 

podmienok. 

6.10 Za správne vyčíslenie sadzby dane z pridanej hodnoty podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o 

dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov zodpovedá zhotoviteľ v plnom 

rozsahu. 
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6.11 Zmeny množstiev prác a dodávok voči rozpočtovaným (naviacpráce) odsúhlasia 

zhotoviteľ s objednávateľom zápisnične ako dodatok k rozpočtu pred predložením ich 

fakturácie. 

6.12 Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia 

faktúru, ktorá neobsahuje niektorú zo zákonom alebo touto zmluvou predpísaných 

náležitostí alebo má iné vady v obsahu. Spolu s vrátenou faktúrou musí objednávateľ 

uviesť dôvod vrátenia. 

6.13 Zhotoviteľ je povinný podľa povahy nesprávnosti faktúru po opravení opätovne 

vystaviť a doručiť objednávateľovi. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť 

lehota splatnosti. Celá lehota splatnosti v dĺžke dohodnutej v bode 6.8 plynie znova odo 

dňa doručenia opravenej alebo novo vystavenej faktúry.  

6.14 Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odchylne od 

dohodnutého rozsahu, nebudú uhradené. Na požiadanie je ich zhotoviteľ povinný 

odstrániť v dohodnutej lehote alebo po tejto lehote môžu byť odstránené na jeho 

náklady. Ak takéto výkony objednávateľ dodatočne uzná, náleží zhotoviteľovi úhrada.  

6.15 V prípade vykonania prác nad rámec nemá zhotoviteľ nárok na ich zaplatenie. 

Výnimkou sú len práce bezprostredne nutné k tomu, aby nedošlo ku vzniku škody na 

zhotovenom diele. Zhotoviteľ musí preukázať, že hroziaca škoda nevznikla v dôsledku 

chybného zhotovenia diela, ale len v dôsledku skutočnosti a udalosti, ktoré nemohol pri 

vynaložení všetkej odbornosti predpokladať. 

6.16 Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na naviacpráce a na zvýšenie ceny 

diela v prípadoch: 

- vlastných chýb, 

- nepochopenia špecifikácie, 

- nedostatkov riadenia a koordinácie činností pri príprave a realizácii diela, 

- zvýšenia cien dodávok a prác pre dielo. 

 

 

VII. 

PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA 

 

7.1  Odovzdanie staveniska 

7.1.1  Objednávateľ vyzve zhotoviteľa na prevzatie staveniska v lehote do 2 pracovných dní 

odo dňa zabezpečenia potrebnej stavebnej pripravenosti, ktorú je povinný poskytnúť 

zhotoviteľovi v rámci súčinnosti poskytovanej objednávateľom 

            Najneskôr ku dňu odovzdania staveniska určí objednávateľ zhotoviteľovi odberové 

miesta vody a elektrickej energie, miesto pre umiestnenie kontajnerov na odpad 

a uloženie materiálu a stavebnej mechanizácie a ostatné náležitosti.  

7.1.2 Náklady na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia 

staveniska sú súčasťou ceny podľa Čl. IV. tejto zmluvy. 

7.1.3   Za odpad produkovaný počas diela a za nakladanie s ním v zmysle zákona o odpadoch 

zodpovedá zhotoviteľ. 

7.1.4 Od odovzdania staveniska zaň zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť 

stavenisko tak, aby počas výkonu prác a tiež v období pracovného pokoja na stavbe 

nedošlo k poškodeniu života, zdravia a majetku tretích osôb. 

 

7.2  Povinnosti a spolupôsobenie objednávateľa a dozorná činnosť 

7.2.1 Zmluvné strany sa zaviazali, že budú vzájomne spolupracovať a poskytnú si vzájomnú 

súčinnosť pri riešení konkrétnych technických otázok a problémov, ktoré vzniknú počas 

realizácie diela, najmä vzhľadom na ich možný vplyv na cenu za dielo.  
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7.2.2 Ku spolupôsobeniu objednávateľa patrí: 

a) odovzdanie vyjadrení orgánov verejnej správy v termíne do 3 dní pred dohodnutým 

termínom začatia prác, 

b) odovzdanie staveniska v termíne najneskôr v deň začatia prác a zriadenie 

prístupových a príjazdových komunikácií na stavenisko, 

c) odovzdanie napájacích bodov energií v termíne odovzdania staveniska. 

7.2.3 Objednávateľ bude sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným 

sa vyjadrí minimálne raz týždenne v rámci kontrolných dní. 

7.2.4 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať dielo v každom stupni jeho zhotovovania. Ak 

pri kontrole zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby 

zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním diela a ďalej ho zhotovoval 

riadne. V prípade, že zhotoviteľ v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denníku 

nevyhovie týmto požiadavkám objednávateľa, považuje sa to za podstatné porušenie 

zmluvy. 

7.2.5 Zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa aj jeho dodávatelia, resp. subdodávatelia sú 

povinní zúčastňovať sa na kontrolných dňoch podľa bodu 6.3 tejto zmluvy. 

7.2.6 Zhotoviteľ pri podpise tejto zmluvy poveril vykonávaním činnosti stavbyvedúceho Ing. 

Romana Rusnáka. Kontrolnú činnosť za objednávateľa bude vykonávať Ing. Ivan 

Pätoprstý. V prípade zmien v osobách poverených vykonávaním uvedených činností 

túto skutočnosť zástupca príslušnej strany oznámi druhej zmluvnej strane písomne do 3 

nasledujúcich dní po dni zmeny zápisom do stavebného denníka.  

 

7.3  Povinnosti zhotoviteľa 

7.3.1  Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky 

skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela. 

7.3.2 Stavebný denník musí byť nepretržite k dispozícii na stavenisku. Záznamy v stavebnom 

denníku musia obsahovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie Zmluvy, údaje o 

časovom postupe prác a ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od 

projektovej dokumentácie, údaje dôležité na posúdenie prác orgánmi štátnej správy, 

popis uskutočnených prác, informácie o dodávkach materiálu na stavbu, požiadavkách 

na koordináciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v súvislosti s uskutočňovaním 

diela. Objednávateľ alebo oprávnená osoba objednávateľa podľa ods. 1.1. zmluvy je 

povinná priebežne kontrolovať zápisy v stavebnom denníku a reagovať na požiadavky 

alebo pripomienky zhotoviteľa. Kópie stavebného denníka budú priebežne po kontrole 

objednávateľom uchovávané zhotoviteľom pre potreby kolaudačného konania. 

7.3.3  Zhotoviteľ je povinný: 

− dodržiavať pokyny týkajúce sa diela dané mu objednávateľom počas 

zhotovovania diela,  

− sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa vyjadriť do 

3 pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí,  

− v priebehu realizácie diela zvolávať podľa potreby pracovné a kontrolné porady 

za účasti poverených zástupcov objednávateľa a z kontrolných porád spísať 

záznam, ktorý vypracuje do troch dní všetkým účastníkom porady. 

7.3.4 Ak pri zhotovovaní diela má dôjsť k zakrytiu dovtedy vykonaných činnosti alebo častí 

diela, je zhotoviteľ povinný min. 3 pracovné dni vopred vyzvať objednávateľa na 

kontrolu realizovaného diela písomne v stavebnom denníku. Z dôvodu operatívnosti v 

zápise oznámi vopred predpokladaný deň a hodinu kontroly zakrývaných prác. 

7.3.5 Na všetky zmeny a naviacpráce je zhotoviteľ povinný včas upozorniť zápisom do 

stavebného denníka. Zmeny materiálov nesmú mať vplyv na kvalitu diela. Zápisy 
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v stavebnom denníku obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim a stavebným dozorom 

objednávateľa nemajú charakter zmeny zmluvy. 

7.3.6 V prípade, ak sú v stavebnom denníku zaznamenané požiadavky či pripomienky 

zhotoviteľa voči objednávateľovi alebo upozornenia zhotoviteľa na nevhodnosť 

pokynov objednávateľa, je zhotoviteľ povinný tieto oznámiť objednávateľovi aj 

samostatne písomnou formou, inak sú voči objednávateľovi neúčinné. Objednávateľ je 

povinný vyjadriť sa k riadne oznámeným pripomienkam, požiadavkám a upozorneniam 

zhotoviteľa do 3 pracovných dní od ich doručenia.  

7.3.7 Zhotoviteľ umožní objednávateľovi, alebo ním povereným osobám vstupovať v 

ktorúkoľvek pracovnú dobu na stavenisko.  

7.3.8 Objednávateľ je oprávnený žiadať vykázanie neoprávnených a nekompetentných osôb 

zo staveniska. 

7.3.9 Zhotoviteľ je v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka povinný bez zbytočného 

odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vadu vecí, podkladov alebo pokynov 

daných mu objednávateľom na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ mohol vzhľadom na 

odbornú spôsobilosť túto nevhodnosť zistiť.  

7.3.10 Zhotoviteľ má právo na náhradu nákladov, ktoré mu vzniknú v súvislosti s prerušením 

zhotovovania diela pre nevhodnosť objednávateľových pokynov alebo v súvislosti s 

použitím nevhodných vecí objednávateľa až do doby, kedy takúto nevhodnosť mohol 

zistiť. 

7.3.11 Ak zhotoviteľ zistí skryté prekážky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu bránia zhotoviť 

dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávateľovi a ak sa nedajú 

odstrániť, navrhnúť objednávateľovi zmenu diela. 

7.3.12 Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť dielo i dodaný stavebný materiál 

a výrobky proti krádeži a poškodeniu. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na 

zhotovovanom diele do doby písomného (protokolárneho) odovzdania diela 

objednávateľovi. 

7.3.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím 

osobám, vrátane Objednávateľa, na majetku a/alebo zdraví, v súvislosti s jeho 

činnosťou a prevádzkou pri realizácii diela. Zhotoviteľ predloží bezodkladne najneskôr 

v lehote do 5 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia platnosti tejto zmluvy 

objednávateľovi na kontrolu potvrdenie o poistení zodpovednosti za škody, príp. 

poistnú zmluvu a prerokuje jej dostatočnosť s objednávateľom. V prípade, že na základe 

vyjadrenia objednávateľa je zhotoviteľom predložené poistenie zodpovednosti za škodu 

nedostačujúce, zhotoviteľ sa zaväzuje v lehote do piatich kalendárnych dní od 

vyjadrenia objednávateľa predložiť objednávateľovi potvrdenie o poistení 

zodpovednosti za škodu v zodpovedajúcej výške a rozsahu podľa vyjadrenia 

objednávateľa. Toto poistenie zodpovednosti za škodu sa zhotoviteľ zaväzuje udržiavať 

v platnosti po celý čas zhotovovania diela až do doby jeho ukončenia a odovzdania 

podľa tejto zmluvy. 

7.3.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia č. 

124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súvisiacich právnych predpisov, 

najmä vyhl. č. 508/2009 Z .z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, 

elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa 

považujú za vyhradené technické zariadenia v znení vyhlášky č. 435/2012 Z. z., 

vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a 

podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, 
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nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, nariadenia vlády SR č. 396/2006 

Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, vyhl. 

č. 395/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných 

ochranných pracovných prostriedkov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci. 

7.3.15 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb 

a za ochranu majetku v priestore staveniska a v ochrannej zóne staveniska na verejnom 

priestranstve a za dodržiavanie právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a 

ochranu zdravia pri práci a ochranu životného prostredia u svojich zamestnancov a u 

zamestnancov svojich dodávateľov, resp. subdodávateľov na stavenisku. Zhotoviteľ 

vykoná také bezpečnostné opatrenia, aby nemohlo dôjsť k ohrozeniu osôb 

a k poškodeniu majetku v okolí staveniska na verejnom priestranstve. 

7.3.16 Zhotoviteľ sa zaväzuje: 

a) dodržiavať bezpečnostné, hygienické, požiarne a ekologické predpisy na 

odovzdanom stavenisku,  

b) zaistiť vlastný dozor nad bezpečnosťou práce a vykonávať sústavnú kontrolu 

bezpečnosti pri práci v zmysle Zákonníka práce, 

c) vybaviť svojich zamestnancov osobnými ochrannými pracovnými 

prostriedkami podľa profesie, činnosti a rizika na pracovisku, 

d) viditeľne označiť oblečenie svojich zamestnancov príslušnosťou firmy, 

e) vykonávať odborné práce len zamestnancami alebo subdodávateľmi, ktorí majú 

príslušnú kvalifikáciu na vykonanie týchto prác a sú odborne zaškolení na 

špecializované práce a sú zdravotne spôsobilí (lekárska prehliadka). V prípade 

použitia otvoreného ohňa pri svojej činnosti je zhotoviteľ povinný zabezpečiť 

požiarny dozor počas realizácie prác a po dobu 8 hodín po skončení práce 

s otvoreným ohňom, 

f) označovať a udržiavať trvale voľné únikové cesty, únikové východy a zásahové 

cesty, nástupné plochy a prístup k nim, ako aj prístup k uzáverom rozvodných 

zariadení elektrickej energie, plynu, vody, k požiarnotechnickým zariadeniam, 

zariadeniam na vyhlásenie požiarneho poplachu, požiarnym vodovodom a k 

zdrojom vody na hasenie požiarov. 

7.3.17 Zhotoviteľ sa oboznámi v spolupráci s objednávateľom s bezpečnostnými rizikami na 

pracovisku, upozorní na ne svojich zamestnancov a určí spôsob ochrany a prevencie 

proti úrazom a iným poškodeniam zdravia. 

7.3.18 Zhotoviteľ je povinný prestať prideľovať prácu na diele a zamedziť vstup na stavenisko 

svojim zamestnancom alebo dodávateľom, ktorí: 

− boli na stavenisku pod vplyvom alkoholu, omamných alebo psychotropných 

látok; 

− podstatným spôsobom porušili zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci; 

− poškodili oprávnené záujmy objednávateľa; 

− boli odôvodnene určení objednávateľom ako osoby, ktorým má byť vstup na 

stavenisko zakázaný. 

7.3.19 Zhotoviteľ upozorní objednávateľa na všetky okolnosti : 

− ktoré by mohli viesť pri jeho činnosti k ohrozeniu života a zdravia 

zamestnancov objednávateľa a ďalších osôb, 

− ktoré by pri jeho činnosti mohli viesť k ohrozeniu prevádzky alebo ohrozeniu 

bezpečného stavu technických zariadení alebo objektov. 
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7.3.22 Zhotoviteľ v prípade nehody, pracovného úrazu alebo inej podobnej udalosti na 

stavenisku bezodkladne upovedomí objednávateľa, resp. oprávnenú osobu 

objednávateľa najmä o: 

− pracovných úrazoch, 

− škodách na vybavení a strojoch na stavbe a stavenisku, 

− škodách na životnom prostredí, 

− požiaroch. 

7.3.23 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa nebude pohybovať, resp. zdržiavať na 

pracoviskách/stavenisku, ktoré nesúvisia s výkonom prác podľa tejto zmluvy bez 

vedomia a súhlasu objednávateľa. Objednávateľ nezodpovedá za škody spôsobené 

zhotoviteľovi, ak sa jeho zamestnanci neoprávnene zdržiavajú mimo určených 

priestorov alebo ak použili iné ako určené prístupové cesty. 

7.3.24 Za škody, ktoré v priebehu realizácie zmluvných prác spôsobí zhotoviteľ alebo jeho 

subdodávateľ na majetku objednávateľa alebo tretích osôb, zodpovedá zhotoviteľ 

v plnom rozsahu. 

7.3.25 Zhotoviteľ je povinný stavenisko vhodne zabezpečiť tak, aby neohrozoval bezpečnosť 

v okolí staveniska. Je povinný udržiavať na stavenisku a na prenechaných inžinierskych 

sieťach poriadok a čistotu, ako aj odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho prác. 

7.3.26 Zhotoviteľ zodpovedá, že pri realizácii diela nebude použitý materiál, o ktorom je v čase 

jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii diela musia 

spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných 

výrobkoch v znení neskorších predpisov. 

7.3.27 Zhotoviteľ musí byť schopný kedykoľvek preukázať príslušné certifikáty kvality 

používaných materiálov a zariadení, doklady o zhode pred ich zabudovaním a 

kvalifikáciu zamestnancov poverených na výkon tej ktorej práce tým, že na požiadanie 

predloží technickému dozoru kópie týchto dokumentov. Okrem toho si objednávateľ 

prostredníctvom technického dozoru vyhradzuje právo odobrať vzorky výrobkov aj 

„osvedčených„ a podrobiť ich skúške v ním vybranej skúšobni, a to zakaždým keď to 

uzná za vhodné, aby si overil, či tieto sú v súlade s prijatými normami a náležitosťami 

projektu. Na nedostatky zistené v priebehu prác upozorňuje technický dozor zápisom 

do stavebného denníka, a to bezodkladne. Zhotoviteľ zabezpečí účasť svojich 

zamestnancov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva technický dozor 

objednávateľa alebo iný zodpovedný zástupca objednávateľa a bez meškania vykoná 

opatrenia na odstránenie zistených závad a odchýlok od projektu. 

7.3.28 Zhotoviteľ nesmie počas výstavby znížiť štandard, rozsah, kvalitu, životnosť a akosť 

dodávok stavebných materiálov, dodávok a postupov, či iných dodaných výrobkov, 

ktoré budú tvoriť súčasť stavby. 

7.3.29 Zhotoviteľ je povinný počas realizácie plne rešpektovať všeobecné technické 

požiadavky a obchodné podmienky stavebných prác a zhotoviť stavbu i jednotlivé práce 

a postupy v súlade s nimi. Zhotoviteľ je viazaný akceptovať záväznosť všetkých 

slovenských technických noriem, vyhlášok a ostatných právnych predpisov, ktoré sa 

týkajú predmetného diela. Všetky použité materiály a výrobky pri realizácii prác musia 

mať certifikát o preukázaní zhody platný pre Slovenskú republiku. 

7.3.30 Zhotoviteľ bude udržiavať všetky nástroje, zariadenia, stroje, lešenie a pod. potrebné na 

realizáciu predmetu zmluvy v náležitom technickom stave, bude udržiavať všestranný 

poriadok na mieste realizácie predmetu zmluvy a zabezpečí koordináciu svojich 

subdodávateľov.  

7.3.31 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri uskutočňovaní diela nepoužije materiály, prvky, stroje, 

zariadenia alebo konštrukcie, ktoré sú chránené patentovými alebo autorskými právami, 
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bez súhlasu oprávnených osôb. V opačnom prípade znáša zhotoviteľ všetky dôsledky z 

toho vyplývajúce. 

7.3.32 Prípadnú zmenu subdodávateľa je zhotoviteľ povinný v predstihu písomne odsúhlasiť 

so zástupcom objednávateľa uvedeným v čl. I. Bez odsúhlasenej zmeny môže 

objednávateľ zastaviť stavebné práce, prípadne pokladať neodsúhlasenú zmenu 

poddodávateľa za podstatné porušenie tejto zmluvy.  

7.3.33 Stavenisko, ochranné pásmo staveniska a všetky dotknuté vstupy zhotoviteľ zabezpečí 

tak, aby nedošlo k ohrozeniu tretích osôb a ich majetku stavebnou činnosťou alebo 

mimoriadnym poveternostným vplyvom. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, 

po ktorých dováža materiál a mechanizmy a odváža zo staveniska stavebný odpad. 

Prípadné škody z porušenia povinností uvedených v tomto odseku uhradí zhotoviteľ 

objednávateľovi a uspokojí oprávnené nároky tretích osôb.  

7.3.34 Náklady na úhradu spotrebovaných energií hradí zhotoviteľ. Pre tento účel je povinný 

namontovať v mieste stanovených odberov dočasné podružné merače a pripojenia, 

ktorých hodnoty sa zapíšu do stavebného denníka pri odovzdaní staveniska a pri 

odovzdaní diela. Refakturáciu vzniknutých nákladov uplatní objednávateľ bezodkladne 

potom, ako správca príslušnej siete vystaví objednávateľovi faktúru; pritom sa 

primerane použijú ustanovenia Čl. VI. 

7.3.35 Zhotoviteľ do 5 dní po protokolárnom odovzdaní diela objednávateľovi zabezpečí 

odpratanie techniky, zariadenia staveniska a prípadného nepotrebného materiálu zo 

staveniska.  

7.3.36 Zhotoviteľ bude pri vykonávaní prác s osobitnou starostlivosťou rešpektovať v 

harmonograme dni pracovného pokoja, počas ktorých je povinný sa zdržať hlučných 

búracích a vŕtacích prác. 

7.3.37 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade, že si bude plnenie zmluvy vyžadovať zamestnanie 

nového zamestnanca, resp. zamestnancov, vyberie a zamestná uchádzača o zamestnanie 

z evidencie regionálneho  ÚPSVAR-u Pezinok. Touto osobitnou podmienkou plnenia 

zmluvy podľa predchádzajúcej vety sa uplatňuje sociálny aspekt zmluvného vzťahu 

premietnutý z procesu verejného obstarávania. 

 

 

 

VIII. 

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA 

 

8.1 Odovzdaním a prevzatím diela riadne a včas sa rozumie deň podpísania zápisnice 

o odstránení všetkých vád a nedorobkov zistených počas odovzdávania a preberania 

diela. 

8.2 Pripravenosť na odovzdanie je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi najmenej 

3 pracovné dni vopred. 

8.3 Súčasne s odovzdaním diela odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi tieto doklady: 

a)     certifikáty materiálov výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácii, 

b) vyhlásenia o zhode stavebných výrobkov, 

c) doklad o nakladaní s odpadom produkovaným počas zhotovenia diela a jeho 

prevzatie oprávnenou osobou; za odpad produkovaný počas diela v zmysle zákona 

o odpadoch zodpovedá zhotoviteľ, 

d) stavebný denník so zápismi o kontrole činností a častí diela zakrytých v priebehu 

jeho realizácie, 

e)    iné doklady, potrebné k zahájeniu a úspešnému ukončeniu kolaudačného konania. 

Všetky doklady budú vyhotovené v slovenskom jazyku. 
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8.4 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné preverenie funkčnosti diela 

v zmysle osobitných právnych predpisov, technických noriem a zadávacej 

dokumentácie. Podmienkou pre prevzatie diela je aj povinnosť zhotoviteľa po ukončení 

prác odovzdať dielo, stavenisko a priestory využívané na zhotovenie diela vyčistené od 

zvyškov materiálov, obalov, vybúraných hmôt a uvedenie do pôvodného stavu tak, aby 

bolo možné dielo riadne prevziať a užívať; v opačnom prípade má dielo vady. 

8.5 Zhotoviteľ je povinný ku dňu odovzdania a prevzatia diela uviesť do pôvodného stavu 

terénne úpravy v okolí objektu, ak počas realizácie prác došlo k ich poškodeniu.  

8.6 Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo má vady, dielo neprevezme a spíše so 

zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a lehote na ich odstránenie maximálne 

v dĺžke 5 dní, v ktorej je zhotoviteľ povinný vady odstrániť a bezodkladne na to dielo 

odovzdať objednávateľovi. 

8.7 Dokladom o splnení diela zhotoviteľom je protokol o odovzdaní a prevzatí diela, 

ktorého návrh pripraví zhotoviteľ. 

 

 

IX. 

SANKCIE 

 

9.1  Objednávateľ má právo uplatniť a zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo 

výške: 

− 0,05 % z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania v prípade, ak nedodrží 

termín plnenia dohodnutý v čl. V. tejto zmluvy, 

− 500,- € za každý aj začatý týždeň omeškania, ak nevypratal stavenisko v lehote 

podľa bodu 7.3.37  tejto zmluvy, 

− 500,- € za každý deň omeškania s odstránením vád pri uplatnení oprávnenej 

reklamácie v dohodnutom termíne. 

9.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry má zhotoviteľ nárok na úrok z 

omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

9.3 Objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa náhradu škody spôsobenej 

porušením povinnosti zhotoviteľa, na ktorú sa vzťahuje táto zmluva vrátane zmluvných 

pokút. Objednávateľ je oprávnený domáhať sa od zhotoviteľa náhrady škody podľa 

zákona. 

9.4 Zmluvné pokuty uvedené v ods. 9.1 a 9.2 budú predmetom samostatnej fakturácie, 

pričom tieto faktúry sú splatné do 30 dní odo dňa ich doručenia adresátovi.  

9.5  Zmluvnými pokutami nie sú dotknuté nároky objednávateľa a zhotoviteľa na náhradu 

spôsobenej škody v dôsledku porušenia povinností. To sa vzťahuje na všetky 

dojednania o zmluvných pokutách obsiahnuté v tejto zmluve.   

 

 

X. 

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU 

 

10.1  Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo má v čase odovzdania vlastnosti dohodnuté 

v zmluve, že bolo zhotovené v súlade s platnými právnymi predpismi, technickými 

normami a že nemá vady. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo si tieto vlastnosti 

zachová počas celej záručnej doby. 

10.2  Dielo má vady, ak: 

a) nie je dodané v požadovanej kvalite, 

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu, 
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c) sú vady v dokladoch nevyhnutných na užívanie podľa bodu 8.3, 

d) má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka, alebo je dielo zaťažené 

inými právami tretích osôb. 

10.3  Za skryté vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí diela, 

zodpovedá zhotoviteľ (§ 562 ods. 2 písm. c) Obchodného zákonníka). 

10.4  Záručná doba na dielo je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť nasledujúci deň po 

podpísaní protokolu podľa tejto zmluvy.  

10.5 Záruka sa vzťahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby diela 

objednávateľom. Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia diela, resp. 

poškodenia živelnou pohromou. 

10.6 Zárukou zhotoviteľ preberá záväzok, že predmet diela bude počas záručnej doby 

spôsobilý na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v 

čase svojej životnosti. 

10.7  V prípade zabezpečenia subdodávok zhotoviteľom začína záručná doba plynúť dňom 

odovzdania diela objednávateľovi (bod 10.4). 

10.8  Počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať bezplatné odstránenie vád diela 

a zhotoviteľ má povinnosť tieto vady diela bezplatne odstrániť bez zbytočného odkladu 

po tom, čo bude na to vyzvaný objednávateľom. 

10.9 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po 

jej zistení písomnou formou na adrese zhotoviteľa uvedenej v záhlaví tejto zmluvy. 

10.10 Reklamácia vady musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa nachádza a popis ako 

sa vada prejavuje. Zhotoviteľ je povinný vadu oznámenú objednávateľom odstrániť 

vždy bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní od obdržania oznámenia 

objednávateľa, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak. V prípade vady majúcej 

za následok havarijný stav diela alebo inak bezprostredne ohrozujúcej majetok 

objednávateľa alebo tretích osôb, je zhotoviteľ povinný odstrániť vadu bezodkladne. 

10.11 Za škody na zdraví alebo majetku objednávateľa alebo tretích osôb zapríčinené vadami 

zodpovedá  zhotoviteľ.  

10.12 O odstránení záručnej vady zhotoviteľom spíšu objednávateľ a zhotoviteľ záznam, ktorý 

podpíšu obe zmluvné strany. 

10.13 Ak sa ukáže, že vada diela je neodstrániteľná, zhotoviteľ sa zaväzuje dodať do 14 dní 

od zistenia tejto skutočnosti náhradný predmet plnenia. 

10.14 Zmluvné strany sa dohodli, že ak zhotoviteľ: 

− neodstráni vady diela v termíne požadovanom objednávateľom alebo 

− nepristúpi k odstraňovaniu vád diela v dohodnutom termíne alebo 

− neodstráni vady diela správne, 

je objednávateľ oprávnený uplatňovať u zhotoviteľa nároky uvedené v ods. 10.15. 

10.15  V prípade, že nastane niektorý z prípadov podľa ods. 10.14, objednávateľ je oprávnený: 

odstrániť vady diela sám alebo zabezpečiť odstránenie vád diela prostredníctvom tretej 

osoby, a to na vlastné náklady objednávateľa, pričom zhotoviteľ sa výslovne zaväzuje a 

je povinný takto vynaložené náklady objednávateľovi nahradiť niektorým zo spôsobov 

uvedeným v bode 10.16. 

Práva objednávateľa vyplývajúce zo záruky nie sú týmto ustanovením dotknuté. 

10.16  Náhradu nákladov podľa bodu 10.15 môže objednávateľ vykonať: 

− vystavením faktúry za vynaložené náklady v zmysle bodu 10.15, pričom takáto 

faktúra je splatná do 7 kalendárnych dní od jej doručenia zhotoviteľovi. 

10.17  Zhotoviteľ zodpovedá za vady prác vykonaných na diele v priebehu realizácie, ako aj 

počas záručnej doby. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré spôsobil 

objednávateľ chybným zaobchádzaním s dielom po jeho prevzatí.  

 



ZoD Rekonštrukcia čerpacej stanice, Báhoň 

  

16 

 

 

 

 

 

 

Xl. 

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU 

 

11.1  Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi alebo tretej osobe v 

dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy. Túto škodu je 

povinný zhotoviteľ nahradiť na vlastné náklady.  

11.2  V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy 

ktorejkoľvek zmluvnej strane má druhá strana nárok na náhradu vzniknutej škody. 

 

 

XII. 

VYŠŠIA MOC 

 

12.1  Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú udalosti, ktoré nie sú závislé od 

konania zmluvných strán, a ktoré nemôžu zmluvné strany ani predvídať ani nijakým 

spôsobom priamo ovplyvniť, ako napr.: vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, 

požiare, embargo, karantény alebo existencia prekážky v zmysle § 374 Obchodného 

zákonníka a pod.  

12.2 Oslobodenie od zodpovednosti za nesplnenie predmetu plnenia trvá počas doby 

pôsobenia vyššej moci, najviac však dva kalendárne mesiace. Po uplynutí tejto doby sa 

zmluvné strany dohodnú o ďalšom postupe. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa 

odvolala na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo od zmluvy odstúpiť. 

 

 

XIII. 

OSTATNÉ USTANOVENIA 

 

13.1  Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpečuje zhotoviteľ. 

 Kúpna cena týchto vecí je súčasťou dohodnutej ceny diela podľa bodu 4.1 tejto zmluvy. 

Zhotoviteľ zostáva vlastníkom týchto vecí až do ich odovzdania a prevzatia diela 

objednávateľom. 

13.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil so všetkými podkladmi, ktoré mu boli 

objednávateľom ku dňu podpisu tejto zmluvy preukázateľne poskytnuté (zadanie, výkaz 

výmer). 

13.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má všetky platné povolenia a licencie, ktoré sú nevyhnutné 

pre zhotovenie diela v zmysle príslušných platných všeobecne záväzných právnych 

predpisov a technických noriem Slovenskej republiky, a že tieto povolenia a licencie sú 

postačujúce na to, aby mohol začať riadne a včas vykonávať dielo. 

13.4 Zhotoviteľ bude pri vykonávaní diela postupovať s odbornou starostlivosťou. zhotoviteľ 

sa zaväzuje dodržiavať všeobecné záväzné právne predpisy, technické normy a 

podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi 

objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených osôb a 

rozhodnutiami dotknutých orgánov verejnej správy. 
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XIV. 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

 

14.1 Objednávateľ alebo zhotoviteľ majú právo od zmluvy odstúpiť v prípade porušenia 

zmluvných povinnosti zakotvených v tejto zmluve alebo v prípade porušenia povinností 

stanovených Obchodným zákonníkom. Oprávnená strana môže odstúpiť od zmluvy bez 

zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 pracovných dní po tom, ako sa o porušení 

dozvedela.  

14.2 Odstúpenie musí mať písomnú formu s tým, že je účinné od jeho doručenia druhej 

zmluvnej strane. V prípade pochybností sa má za to, že je odstúpenie doručené tretí deň 

po jeho odoslaní. Doručuje sa zásadne na poslednú známu adresu zmluvnej strany. 

14.3 Podstatným porušením zmluvy na strane zmluvných strán je porušenie záväzkov tejto 

zmluvy: 

a) neoprávnené zastavenie alebo prerušenie prác zo strany zhotoviteľa, 

b) omeškanie zhotoviteľa s odovzdaním diela spôsobom dohodnutým touto 

zmluvou, 

c) omeškanie zhotoviteľa alebo objednávateľa s plnením úloh z kontrolných porád 

stavby prijatých zástupcami štatutárnych orgánov zmluvných strán dlhšie ako 7 

dní, 

d) vykonávanie diela v rozpore so špecifikáciou alebo touto zmluvou, 

e) omeškanie objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia podľa tejto zmluvy viac 

ako 14 dní, 

f) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok zhotoviteľa, resp. 

zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup zhotoviteľa 

do likvidácie. 

 

14.4 Pre určenie lehoty uvedenej v bode 14.2 je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky 

odoslania oznámenia. 

14.5 Ak oprávnená strana v lehote na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 14.1 stanoví na 

dodatočné plnenie dodatočnú lehotu, vzniká jej právo odstúpiť od zmluvy po uplynutí 

dodatočnej lehoty rovnakým spôsobom, ako je uvedený v bode 14.2. 

14.6 Odstúpením od zmluvy zaniká zmluva dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany 

druhej zmluvnej strane. 

14.7 V prípade odstúpenia od zmluvy zmluvné strany vykonajú bez zbytočného odkladu 

inventúru a vyúčtovanie dovtedy vykonaných prác na diele. 

14.8 V prípade odstúpenia od zmluvy alebo jej časti, vykoná zhotoviteľ opatrenia na 

zabezpečenie nedokončeného diela v rozsahu požadovanom objednávateľom. 

14.9 Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán okrem 

nárokov na náhradu škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zákonné 

sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy o poskytovaní záruky a 

zodpovednosti za vady za časť diela, ktorá bola do odstúpenia od zmluvy zrealizovaná. 

14.10  Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy: 

a) časť diela zhotovená do odstúpenia od zmluvy zostáva vlastníctvom 

objednávateľa, 

b) finančné rozdiely uhradia zmluvné strany po vzájomnom odsúhlasení do 14 dní 

od doručenia konečnej faktúry objednávateľovi. 

14.11 V prípade zániku tejto zmluvy z dôvodu odstúpenia je zhotoviteľ povinný do 5 dní odo 

dňa zániku zmluvy vypratať stavenisko. 
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XV. 

OCHRANA DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ 

 

15.1 Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o 

ktorých sa dozvedia pri plnení tejto zmluvy alebo v súvislosti s jej uzatvorením, ako aj 

o všetkých informáciách, ktoré majú charakter dôverných informácií alebo tvoria 

predmet obchodného tajomstva druhej zmluvnej strany alebo inej tretej osoby („dôverné 

informácie“). Zmluvné strany sa zaväzujú dôverné informácie používať výlučne na 

účely plnenia tejto zmluvy, prijať všetky potrebné kroky na ochranu a zabezpečenie 

dôverných informácií pred ich zverejnením alebo poskytnutím tretej osobe a 

nesprístupniť dôverné informácie žiadnej inej osobe. 

15.2 Povinnosti zachovávať mlčanlivosť podľa tohto článku zmluvy môže zmluvnú stranu 

zbaviť jedine súd alebo štatutárny orgán druhej zmluvnej strany formou 

predchádzajúceho písomného súhlasu.  

15.3 Týmto záväzkom mlčanlivosti nie je dotknuté zverejnenie tejto zmluvy ako povinne 

zverejňovanej zmluvy. 

15.4 Zmluvné strany sa dohodli, že záväzok mlčanlivosti podľa tejto zmluvy ostane v 

platnosti aj po ukončení zmluvného vzťahu založeného touto zmluvou a to minimálne 

5 rokov od ukončenia jej účinnosti. 

 

 

XVI. 

DORUČOVANIE 

 

16.1 Pokiaľ nie je v zmluve uvedené inak, všetky oznámenia, vyhlásenia, žiadosti, výzvy 

a iné úkony v súvislosti so zmluvou a jej plnením (ďalej len „písomnosť“) musia byť 

urobené v písomnej forme a doručené na adresu druhej zmluvnej strany uvedenú 

v záhlaví zmluvy alebo na inú adresu, ktorú oznámi táto zmluvná strana. Zmluvná 

strana, u ktorej došlo k zmene sídla alebo adresy, je povinná písomne informovať druhú 

zmluvnú stranu do piatich dní od vtedy, ako zmena nastala. Do splnenia tejto povinnosti 

môže druhá zmluvná strana platne doručovať na jej poslednú známu adresu alebo 

posledné známe kontaktné spojenie. 

16.2 Písomnosť možno doručiť i jej odovzdaním osobe oprávnenej prijímať písomnosti 

v mene príslušnej zmluvnej strany.  

16.3 Písomnosť doručovaná prostredníctvom pošty alebo zasielateľskej služby sa považuje 

za doručenú: 

− v deň prevzatia zásielky zmluvnou stranou, ktorá je adresátom, 

− v deň, kedy zmluvná strana, ktorá je adresátom, odmietne zásielku prevziať, 

− najneskôr však v tretí pracovný deň po preukázateľnom odoslaní písomnosti 

doporučenou zásielkou na adresu zmluvnej strany, ktorá je adresátom 

zásielky. 

 

 

 

XVII. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

17.1  Na vzťahy medzi zmluvnými stranami neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné 

ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatné všeobecne záväzné predpisy platné v 

Slovenskej republike. 
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17.2  Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy a jeho príloh je možné možno len formou 

písomných dodatkov dohodnutých v celom rozsahu a podpísaných oprávnenými 

zástupcami oboch zmluvných strán. 

17.3  Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemajú vplyv na predmet diela, termín a cenu, môžu zmluvné 

strany robiť zápisom v stavebnom denníku, ak sa v konkrétnom prípade nedohodnú 

inak. 

17.4 V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych orgánov 

alebo i spôsobu ich konania za zmluvnú stranu, bankového spojenia a čísla účtu, oznámi 

strana, ktorej sa niektorá z uvedených zmien týka, písomnou formou túto skutočnosť 

druhej zmluvnej strane a to bez zbytočného odkladu, inak povinná zmluvná strana 

zodpovedá za všetky škody z toho vyplývajúce alebo náklady, ktoré v tejto súvislosti 

musela vynaložiť druhá zmluvná strana. 

17.5 V prípade, že akékoľvek ustanovenie zmluvy je alebo sa stane neplatným, neúčinným 

a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť 

ostatných ustanovení zmluvy, pokiaľ to nevylučuje v zmysle všeobecne záväzných 

právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez 

zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy je 

neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením 

novým, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere zodpovedať vôli strán v čase 

uzatvorenia zmluvy. 

17.6 Miestom pre doručovanie písomností sú adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto 

Zmluvy. Každá zo zmluvných strán je povinná písomne oznámiť druhej zmluvnej strane 

akúkoľvek zmenu ohľadne doručovania a to bezodkladne po tom, čo dôjde k takejto 

zmene. Pokiaľ sa z dôvodu oneskoreného alebo nevykonaného oznámenia o zmene 

miesta doručovania nepodarí včas a riadne doručiť písomnosť druhej zmluvnej strane, 

považuje sa deň neúspešného pokusu o opakované doručenie písomnosti za deň 

doručenia písomnosti druhej zmluvnej strane so všetkými právnymi dôsledkami pre 

dotknutú zmluvnú stranu. 

17.7 V prípade rozhodnutia Zhotoviteľa o zlúčení, splynutí, rozdelení spoločnosti, o predaji 

podniku alebo jeho časti, vyhlásenia konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok 

zhotoviteľa, jeho vstupe do likvidácie, je zhotoviteľ povinný preukázateľne oznámiť 

objednávateľovi uskutočnenie takejto zmeny a to do 5 kalendárnych dní odo dňa jej 

účinnosti, inak zodpovedá za všetky škody z toho vyplývajúce. 

17.8 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po zverejnení zmluvy v zmysle platných právnych predpisov 

17.9 Vzťahy výslovne neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka a ostatnými príslušnými všeobecne záväznými právnymi 

predpismi Slovenskej republiky. 

17.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, ich zmluvná voľnosť nie 

je obmedzená, zmluvu uzatvorili po vzájomnej dohode na základe ich slobodnej a 

vážnej vôle, ktorú prejavili určite a zrozumiteľne, zmluvu neuzavreli v tiesni za nápadne 

nevýhodných podmienok, zmluva je urobená v predpísanej forme, zmluvu si pred jej 

podpísaním prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.  

17.11 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy obdrží 

objednávateľ a dva  obdrží zhotoviteľ. 

17.12 Súčasťou zmluvy sú: 

 

Príloha č. 1:  Projektová dokumentácia  
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Príloha č. 2:    Rozpočet  (ocenený výkaz výmer) predložený ako súčasť ponuky zhotoviteľa 

            ako úspešného uchádzača  vo verejnom obstarávaní 

 

 

V Báhoni dňa 11.06.2025 

 

 

Za objednávateľa:             Za zhotoviteľa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

............................................                 .......................................... 

     Ing. Ivan Pätoprstý                                                           Ing. Tomáš Matulík 

             starosta                                                                      konateľ 

              Aqua4um s.r.o. 



Výkaz výmer pre nacenenie ponuký do VO 
|Odberateľ: | Obec Báhoň 
Projektant |IHS Consult spol. sro 
[Dodávateľ Agusdum s.r. [ernsr sova 1 843 61 Nia: 

[Stavba Rekonštrukcia ČS 
bek ČS ŽSR. 

(Časť: Technologická časť 
Licencia Prehľad rozpočtových nákladov v EUR. 

Kód Množstvo. Por, kód položky Popis položky, stevebného dielu, remesla, Merná Jednotková | Celková cena 
bez DPH cen. výmera jednotka | cena bez DPH 

čislo: výkaz výmer 
PSOr [SR technologická časť“ 

z [Zakladanie 
[7  Odkopádsederie preiabrikovanej srycej dosky vodárenskej studne na mali. s vyškárovaním 100] Ň kg 155.00] 13500 [2451111125 jednod clnejska a prokozôvka nezovažené v horne 3, do 100 73 
102 - |Felórová sludňová zákrytová doska oremeru DN 300 1m, irúaky 250 nim 1 ke 21 00] 714000 

[Rúrové vedenia 
00 

2000 18: 38,00 241221 |Nontáž vocovodnej armatúry na potusí, posívač v šashie s ručným alieskom, DNE 
0 [6222370500 Posúvač DNED, PNID 201 1207 200,00 
TE 31245821 |MOráž 1o00y0dne| arma:iry na poruší, späľná Kapra v šachte, DEC 2.000] 1s] 19,0: 38,09 
c [8226350500 [Spätná kleoko DNBO, PRI 2000] ks 56,0: 31200 
c 6311111 [Osadenie posiap. lanového / nzrezovéhe v ášane rárru h nclnosť do 50 kg 3000] sl 1209 35,00 
[57] 56242742061 Pckop nerezový 60076: [7 3000] fl 504,09 182 

Práce a dodávky PSY 
767 [Konštrukcie doplnkové kovové 

1 707 
5534657001. Nerezový rebík dl. 4,0m, vrátane zábradia 1, m, vrátane konzel pre uchytenie pocrubí 1,000] ks] cal 118000 

7 73 [7777 čom rebríkov do murva stožnicani 5,000 7470] 1500 

Práce a dodávky HI 
22M [Nentšže oznam. a zabezp, zariadení 

[107107005x 22 FRiaciaci rozvádzač skríňový ocelorlechový NA -na konzele 1309] [3 2160,01] 21500 
PTTRITE [flomE? rozvádzačov nedeltelných do všny 80013 100] [ 230,0 260,00] 
[DROTTT [EDO jednolka 217 m POTE VA PT 1000] [A 546,00] 54600 
PRSTE [SAT pre kom na RS DO ednorkou [7] [ 587,00] 657,00 
DREVE [REG ojo Em vrátene KABlových Pre 1000] ks 645, o 
21025007 [Fovizna správa 00g kg 130, 13000 

23M itontéže potrubia 
13 z [2300110577 Menláž nerezového potrubia DNGJ, vrálane vaľovek a prírubových spejov 5000] 38.07] 228/00 
[1 z 1412112800] [Rúrka nerezová DNEJ, vrane aro z príubových spojov 6900] 465] 27900 

|SIGTTUVSIOOT Koleno nerezové AM 87/57, 080mm S EDP 1.2301. ACO 4001 247] 36.00, 
Prtrubový spa PNIO.DNEJ. srajane skruiek, podheží k h m mati prírub jemcvých 

P417 nájružiov 14,700 TES 1.084,00, 

[272500272 Tlakové skúška potručia z coslevých rúk do RES 5000] 1807 90,00 

35N 
Montáž čerpadiel, 
kompr. A vodoh. Zar, 
EUR i 35 [orať strojov a zaradení 5001 k 2960 [7] 

1 

čerpadi Am. 0-25, výkor: A 5 KA]. 3x400, výtlak DN 80, obežné koleso: samočistiace 
poloctvoren: tívne, sysoká odolnosť proti obráziá: obežné koleso a spodu: časť 

2030 ksl 426000] 85: ifúzora z chrdrnom vysokolegovanej liatiny HARD- RO sonda príeseku kvapel ny do: 
motara. teoelná czhrana, vrátane grís už! stva: Pätkové koleno DN 83, marilorovácia: 
jednctka, horný držiak vodia“ 51 ti, soojesaci materiál, plavákové spína 24 ks, nerazová 

|1260530004.1 reťaz, 
7 EJ ] [Zariadenie mechanickej ozhrany absžných kolies: nerezevý PumpProterior 

2090 ksl 339009] 6780,00, |/260530024.1 |PP2OI, verzia €, pre výtlačné potrubie DN 80, 
[8 35 

Nátokový narezový žiab 650x800x450mm - služiazí aj ako obsluží pošira ČS pozostávejúc: 1000 ks] 24: Ú o] 2420,00 oecň cel. 17.35, zzbradle > jakoviny ose] T.17..20kg, pochádzny rost ocel tr.17. 1244, 
|126650008.1 vratené sobuenia do ster a nosných konzol pre achýtonie polruba TG casti 

[EGlková cena bez DPH. 3198100.by Anonymizer.sk



[OPII % 2300 735557 ] 
[Celková cena s DPH 39.336,63 

v Nitra, che 28/2025 

Ing 
kon:

by Anonymizer.sk



 

 
 

 
 

Technická správa 
 
 

 

 

Názov stavby   : Kanalizácia  Báhoň  
Objekt  : Čerpacia stanica ČS ŽSR 
 
Investor   :   Obec Báhoň 
Miesto stavby :   k.ú. Báhoň 
Okres   :   Trnava 
Kraj   :   Trnavský 
Stupeň dok.   :   DRS 
Charakter stavby  :   Rekonštrukcia 
Projektant stavby :   IHS CONSULT spol. s r.o.                           
Dodávateľ stavby  :   bude určený v súťaži 
Číslo zákazky :    
Dátum  :  15.05.2023 
 
 
 
Obsah: 
1. Popis objektu-skutkový stav 
2. Popis objektu-navrhované riešenie 
3. Odôvodnenie rekonštrukcie 
4. Starostlivosť o životné prostredie 
5. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Kuchyni    Zodpovedný projektant :  Ing. Ľuboš Hurban 
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1. Popis objektu-skutkový stav 
 

Čerpacia stanica je umiestnená v blízkosti objektu železničnej stanice Báhoň. Čerpacia 
stanica je tvorená železobetónovou skružou DN2500 a hĺbkou cca 4,0m, na hornej strane 
uzatvorená betónovým pochôdznym poklopom s priemerom 3,0m v ktorom sú umiestnené 2 
liatinové vstupy 0,6x0,6m. 

Čerpacie vystrojenie šachty je tvorené dvojicou ponorných kalových čerpadiel ABS typ 
AS0840.110-S12/2 a výtlačnou potrubnou sústavou s dvojicou spätných klapiek DN80. 
Uzatváracie armatúry sú umiestnená mimo akumulačného priestoru ČS v oddelenej 
armatúrnej šachte. 

Čerpadlá sú riadené sústavou plavákových hladinových spínačov umiestnených v 
čerpacej stanici, logika zapínania čerpadiel je umiestnená v priľahlom elektrickom rozvádzači 
RM1 ČS ŽSR. 

Prítok splaškovej vody do čerpacej stanice je riešený jedným gravitačným pripojením 
DN300 a jedným tlakovým prítokom DN80. 

 
2. Popis objektu-navrhované riešenie 

 
Navrhované riešenie spočíva v demontáži jestvujúceho vybavenia čerpacej stanice a 

výmene betónového poklopu za poklop s tromi vstupmi s rozmermi 0,7x0,6m . Pri rekonštrukcii 
ČS príde tiež k výmene samotných kalových čerpadiel za účinnejšie, sústavy výtlačného 
potrubia a doplnenie čerpacej stanice o dvojicu separátorov pevných častíc, štrbinového žľabu, 
obslužnej plošiny a dvojice vstupných rebríkov. 

Dvojica separátorov pevných častíc spoločne so štrbinovým žľabom zamedzia styku 
pritekajúcich pevných častíc s hydraulikou čerpadiel a zároveň zabezpečia ich presun 
pomocou prúdu prečerpávanej predčistenej vody až na mechanické predčistenie lokálnej 
čistiarne odpadových vôd, kde budú bezpečne zlikvidované. 

Osadí sa nová dvojica čerpadiel v zapojení 1 + 1. Návrhový parameter pre 1 čerpadlo 
Qmin= 2,0 l/s, H = 7,1 m, Pmin cca. 1,5 kW vrátane pätkových kolien DN 80, vodiacich tyčí a 
ich držiakov, závesnou reťazou z nehrdzavejúcej ocele, napájacím a monitorovacím káblom. 
Elektromotory budú opatrené tepelnou ochranou statora a kontrolou oleja v ložiskách. 
Potrubné vystrojenie čerpacej stanice: dve výtlačné potrubia z nehrdzavejúcej ocele AISI 304 
ø88,9 x 3, samostatné pre každé čerpadlo. Na každom výtlačnom potrubí bude v rámci mokrej 
komory inštalovaná spätná guľová klapka DN 80. Uzatváracie armatúry zostanú pôvodné 
inštalované na výtlačných potrubiach mimo mokrej komory. 

Prevádzka čerpacích staníc bude riadená automaticky s možnosťou ručného riadenia 
z nového technologického rozvádzača umiestneného na mieste súčasného rozvádzača, ktorý 
bude v rámci rekonštrukcie ČS demontovaný. Automatické riadenie pomocou PLC na základe 
sledovania výšky hladín v čerpacej stanici pomocou plavákových spínačov je navrhnuté 
nasledovne: hladina 1, najnižšia hladina – blokuje čerpacie agregáty, hladina 2 – vypína 
čerpadlo, hladina 3 zapína čerpadlo, hladina 4 – havarijná hladina. Čerpacie agregáty pracujú 
v zostave 1 + 1 (1 pracovný stroj + 1 rezerva). Čerpadlá sú v prevádzke striedané. Tento 
spôsob ovládania zabezpečí rovnomerné opotrebovanie agregátov a zamedzí prípadnému 
usadzovaniu sedimentovateľných látok vo výtlačných potrubiach čerpadiel. 

Čerpacie agregáty je možné ovládať aj ručne z miestneho rozvádzača. Blokovanie 
chodu čerpadiel je pri minimálnej hladine v akumulačnej komore čerpacej stanice a pri 
elektrických poruchách elektromotorov. 

Signalizácia chodu čerpadiel, prípadných porúch, minimálnej a maximálnej hladiny 
v ČS je v rozvádzači. Na display sa zobrazuje, ktoré zariadenia sú zapnuté a vypnuté, ako aj 
motohodiny čerpadiel . 

V technologickom rozvádzači bude inštalovaný GSM modul na zasielanie poruchových 
správ na vybrané telefónne čísla: výpadok a obnova napätia, vysoká hladina, porucha 
čerpadla1, porucha čerpadla 2. 
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1.  Odôvodnenie rekonštrukcie  

 
Samotné čerpadlá v čerpacej stanici sú zastaralé a po dobe životnosti. Ďalšie ich 

prevádzkovanie so sebou nesie zvýšené prevádzkové náklady pre správcu kanalizačnej siete, 
rovnako zmena zloženia zmesi splaškovej vody pritekajúcej do čerpacej stanice so zvýšeným 
obsahom pevných častíc (vlhčené utierky a pod.) nesie so sebou vyššiu frekvenciu upchávania 
hydrauliky inštalovaných čerpadiel, čím sa zvyšuje početnosť servisných zásahov 
prevádzkovateľa čerpacej stanice. 
 

2. Starostlivosť o životné prostredie 
 

Vyššie popisovanou rekonštrukciou čerpacej stanice prevádzkovateľ stokovej siete 
zníži riziko kontaminácie okolia čerpacej stanice zhrabkami, tým že budú kontinuálne 
zachytávané a následne prepravované ďalej do stokovej siete. 

 
    5. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 
 
 Pre zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je nutné dodržiavanie 
bezpečnostných predpisov a to Vyhlášky SÚBP a SBÚ č.374/1990 Zb pre prípravu, 
vykonávanie stavebných a montážnych a udržiavacích prác pre stavby vykonávané 
dodávateľským spôsobom. Taktiež je nutné dodržiavať zákon NR SR č.330/1996  Zb. z. o 
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom 
č. 95/2000 Zz. a zákonom č. 158/2001 Zz.,  uverejnenom v Zb.z. č.  367 zo dňa 15.9.2001 
Súvisiace predpisy a normy: 
-Zákon č. 364 /2004 – o vodách a o zmene zákona SNR č.372/1990  (vodný zákon)  
-Zákon č. 442 /2002 – Zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách o zmene 
a doplnení zákona č. 276/2001 o regulácii v sieťových odvetviach  
-STN 75 6101 – Stokové siete a kanalizačné prípojky 
- STN EN 752-1 (75 6100) Stokové siete a systémy kanal. potrubí mimo budov 
- STN 38 6413 - Plynovody a prípojky z ocele 
- STN 386415  - Plynovody a prípojky z polyetylénu 
-STN 73 6005 - Priestorová úprava vedení technického vybavenia 
- STN 73 6649 - Vodovodné a kanalizačné podchody pod železnicou a cestnými 
komunikáciami 
- STN EN 1671 (756125) Tlakové kanalizačné systémy mimo budov 
- STN  756221 Čerpacie stanice odpadových vôd 
- STN EN 12050-1 (756222) Čerpacie stanice odpadových vôd pre budovy a pozemky 
 

 
 

V Kuchyni    Zodpovedný projektant :  Ing. Ľuboš Hurban 

 
 
 
 




