ZMLUVA O DIELO

UZATVORENA PODLA § 536 A NASL. ZAKONA €. §13/1991 ZB.
OBCHODNY ZAKONNIK V PLATNOM ZNEN(

1.1

1.2

CLANOK 1
ZMLUVNE STRANY
OBJEDNAVATEL:
Obchodné meno:  Obec Bahon
Sidlo: SNP 264/65, 90084 Bahon
ICO: 00304654
DIC: 2020662017
Bankové spojenie:  PRIMA banka Slovensko
IBAN: SK69 5600 0000 0066 0134 5001
Zastupeny: Ing. Ivan Patoprsty, starosta obce
Osoba opravnena konat v technickych veciach:  ing. lvan Patoprsty
e-mail: starosta@bahon.sk
telefon: 0907891542
(dalejlen ,Objednavatel®).
a
Zhotovitel:
Obchodné meno: D&D Energy s.r.o.
¢.d.1016, 900 50 Kralova pri Senci
Zapisany: v Obchodnom registri Mestského sudu Bratislava Ili, odd.
Vlozka ¢islo: 161184/B
ZastUpeny: Silvia Doktorikova, konatel
Ing. Milo$ Doktorik, konatef
ICO: 544 44,764
IC DPH: SK2121665018
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.
¢. uétu: SKo4 1100 0000 0029 4812 3178
Osoby opravnené rokovat vo veciach
technickych a zmluvnych: Ing. Milos Doktorik
Tel. kontakt: 0903 77 00 22
e-mail: info@ddenergy.sk

(dalej len ,Zhotovitel").

Objednavatela Zhotovitel'(dalej tiez oznacovani jednotlivo aj ako ,Zmluvna strana" a spolo¢ne aj ako
~Zmluvné strany") uzatvéraji medzi sebou podla ustanoveni § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodny zakonnik v platnom zneni (dalej len ,Obchodny zakonnik*) tito zmluvu o dielo (dalej len
Zmluva“).



2.1

2.2

3.1

CLANOK 2
UVODNE USTANOVENIA

Zmluvne strany ber na vedomie, Ze tato zakazka je vysledkom verejného obstaravania vykonaného
v sulade so zakonom ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a dopineni niektorych
zakonov v platnom zneni (dalej ako ,Z&kon overejnom obstaravani). Dielo je financované
z verejnych financii prostrednictvom prostriedkov Zmluvy o poskytnuti dotacie s MF SR ¢. 2024/1621
a rozpoctu Objednavatela.

Zhotovitel'vyhlasuje, Ze je spolocnostou odborne spdsobilou na vykonanie Diela v zmysle prisludnych
platnych vseobecne zavaznych pravnych predpisov atechnickych noriem Slovenskej republiky.
Zhotovitel' je povinny dodrziavat vietky prislusné platné vseobecne zavizné pravne predpisy
a technické normy Slovenskej republiky vztahujice sa na vykonanie Diela, a to najma zakon ¢. 25/2025
Z.z, Stavebny zakon a o zmene a doplneni niektorych zakonov (Stavebny zakon).

CLANOK 3
PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto Zmluvy je vykonanie diela: ,FTVE pre Zakladni $kolu a MS Bahof" (dalej len

~Stavba"). Na zaklade tejto Zmluvy sa Zhotovitel zavazuje pre Objednavatela:

3.1.1 zhotovit kompletne Dielo na kli¢, to znamena, zhotovit stavebné prace tak, aby Dielo bolo
riadne skolaudované, uvedend do trvalej prevadzky — pripojené do distribuénej siete, tak, aby
jeho trvalé vzivanie Objednavatelom bolo bez akychkolvek technickych nedostatkov a to vo
vlastnom mene ana vlastnd zodpovednost, pri dodrzani kvalitativnych a technickych
podmienok uréenych touto Zmluvou.

3.1.2 zhotovit Stavebné Upravy vrozsahu predmetnej projektovej dokumentacie apodfa
nasledovnych podkladov:

a) projektovej dokumentacie poskytnutej Objednavatelom

b) podla podmienok, stanovenych prislusnymi Uradmi a podmienok a poziadaviek ostatnych
dotknutych uradov,

c) sutaznych podkladov zo dia 10.06.2026 (dalej ako ,sUtazné podklady™)

3.1.3 uskutocnit vSetky nasledovné Cinnosti:

a) montaz a instalacia intalacného materialu a technologickych zariadeni (najma hlinikovych
konstrukcii, fotovoltaickych panelov, menic¢ov), poloZenie elektrickej kabelaze, instalcie
istiCov alebo rozvadzalov, skisobna prevadzka a odovzdanie pine funkéného systému
vratane vietkych povoleni potrebnych na prevadzku podla platnej legislativy Slovenskej
republiky,

b) vykonanie odbornej prehliadky a skusky Fotovoltaického zariadenia pre jeho uvedenim do
stavu uzivania, vratane vyhotovenia vychodiskovej reviznej spravy Fotovoltaického
zariadenia v sulade s platnymi pravnymi predpismi a technickymi normami,

¢) inziniering — vybavenie vietkych potrebnych dokladov (pripojeni, povoleni) na instalaciu,
dodanie a konfiguraciu Fotovoltaického zariadenia v stlade s platnymi pravnymi predpismi
a technickymi normami,

d) zastupovanie Objednavatela voci energetickej spolo¢nosti, vo¢i OKTE, URSO a inym
spolocnostiam a Statnym institociam, na ktoré bude potrebné vyzadovat suhlas alebo
vyjadrenie pri uvedeni Fotovoltaického zariadenia do stavu uZivania,

e) pripojenie Fotovoltaického zariadenia do distribu¢nej sUstavy.

f) odovzdanie Uplnej dokumentécie k dielu vratane navodov na pouZivanie jednotlivych ¢asti
diela,

g) odovzdanie zoznamu predpokladanych servisnych prehliadok &asti diela.

(dalej spolu len ,Dielo"),

3.1.4. podla podmienok dohodnutych v tejto Zmluve a jej prilohdch vykonavat v prospech
Objednavatela bezodplatne Udrzbu a zmluvny servis Diela po¢as trvania zaru¢nej doby na Dielo
minimalne v nizsie uvedenom rozsahu:



3.2

33

3-4

3:5

3.6

3.7
3.8

4.1

4.2

a) vykonavanie opravy, Udrzby a odbornych prehliadok a ski$ok Diela v sulade s platnymi
pravnymi predpismi a technickymi normami,

b) odstrafiovanie beZnych prevadzkovych porich Diela vzmysle reklamaéného poriadku
vyrobcu zariadeni,

¢) poskytovanie technickej asistencie a spoluprace,

d) vykonavanie daldich cinnosti nevyhnutnych pre zabezpelenie riadnej abezpelnej
prevadzky Diela.

(dalej aj len , bezodplatna zaruéna Udrzba a servis®).

(,Dielo" a , bezodplatna zarucna Udrzba a servis" dalej spolu ako ,Predmet zmluvy™)

Zhotovitel sa zavdzuje v pripade potreby vypracovania dielenskej dokumentécie a dokumentécie
vietkych nevyhnutnych detailov konzultovat s projektantom azodpovednym zastupcom
Objednavatela, a to pred uskuto¢nenim samotnych prac a dodavok.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo riadne, vcas, na poZadovanej odbornej Urovni, na vlastné
naklady a vlastné nebezpecenstvo a v lehote dohodnutej v ¢l. 4 tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny
zhotovit Dielo v sulade s podmienkami tejto Zmluvy a Dokumentaciou, s Prilohou ¢. 1 - rozpoctom
Diela , poZiadavkami Objednavatela uvedenymi v sitaznych podkladoch av stlade so $pecifickymi
podmienkami Stavebného zakona, zakona €. 124/2006 Z. z. 0 bezpednosti a ochrane zdravia pri praci
aozmene adoplneni niektorych zakonov, nariadenie vliady Slovenskej republiky ¢. 392/2006 Z. z.
o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkéch pri pouZivani pracovnych prostriedkov,
nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poZiadavkach na stavenisku, zakon ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach, vyhlaka ¢. 147/2013 Z. z.,
ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach
a pracach s nimi sivisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti a inych platnych pravnych predpisov a technickych noriem.

Dalejsa Zhotovitel zavizuje pouzit na vykonanie Diela tovar, material a zariadenia, ktoré bud spliiat
kritéria a Standard pozadovany Objednavatefom a Dokumentaciou podla bodu 3.1.2 a budy v stlade
so vsetkymi vieobecne zévaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami platnymi v Slovenskej
republike.

Zhotovitel vyhlasuje, Zze je mu zname technické riesenie Diela, Ze sa zoznamil so staveniskom
a poziadavkami Objednavatela, prestudoval véetky odovzdané podklady a Dokumentaciu a ma tak
vietky potrebné Udaje sivisiace s predmetom plnenia. Zhotovitel vyhlasuje, ze disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k zhotoveniu Diela potrebné.

Objednavatel sa zavédzuje za podmienok uvedenych v tejto Zmluve zaplatit Zhotovitelovi Cenu za
vykonanie Diela dohodnuty v ¢l. 5 tejto Zmluvy.

Objednavatel'sa zavazuje poskytnut potrebné spolupdsobenie pri realizacii Diela.

Miesto realizacie Diela: Baho, ulica 1. Méja 3, pozemok parc. ¢. 95/2

CLANOK 4
CAS PLNENIA

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo vrozsahu stanovenom v¢l. 3 tejto Zmluvy v dohodnutom
termine:
e protokolarne odovzdanie a prevzatie staveniska: do 5 dni odo dria nadobudnutia U¢innosti

tejto Zmluvy

e termin ukoncCenia Diela: do 3 mesiacov od protokolarneho odovzdania a prevzatia
staveniska.

V pripade ak Zhotovitelriadne a Uplne vykona Dielo pred dohodnutym terminom podla bodu 4.1 tejto

Zmluvy, zavdzuje sa Objednavatel Dielo prevziat aj v skorsom ponUknutom termine, a to na zaklade
pisomného protokolu o odovzdani a prevzati Diela (dalej len "Protokol").
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Riadnym a Uplnym vykonanim Diela podla tejto Zmluvy a riadnym splnenim vietkych zavazkov

Zhotovitela podla tejto Zmluvy sa rozumie odovzdanie:

4.3.1 Diela Objednavatelovi na zaklade Protokolu a zéroven;

4.3.2 vsetkych dokladov potvrdzujucich kvalitu a technické parametre Diela v silade s prislugnymi
platnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi atechnickymi normami Slovenskej
republiky a vSetkych dokumentov v zmysle bodu g.4 tejto Zmluvy a zarovef;;

4.3.3 véetkej dokumentacie v zmysle bodu 3.1.3 tejto Zmluvy.

Vykonavanie Diela je Zhotovitel povinny organizovat v sulade s dohodnutym terminom podla bodu

4.1 tejto Zmluvy. Pripadné dalsie Ciastkové terminy realizacie Diela ako aj zmeny ciastkovych

terminov zhotovenia Diela platia len po ich odsuhlaseni oboma zmluvnymi stranami vo forme

pisomného dodatku k Zmluve.

Zhotovitelje povinny bez zbytocného odkladu, a to hned'najneskér viak v nasledujici kalendarny defi

pisomne informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek skutoénosti, ktord brani alebo stazuje

realizaciu Diela, a ktora by mohla mat vplyv na terminy vykonania Diela vzajomne dohodnuté v sulade

s touto Zmluvou.

Ak dojde zo strany Zhotovitela k takému omeskaniu prac oproti odsUhlasenému terminu riadneho

dokoncenia Diela vzmysle bodu 4.1 tejto Zmluvy, ktoré by ohrozilo ofakdvany termin

sprevadzkovania Diela, je Zhotovitel' povinny posilnit vyrobné atechnické kapacity k eliminacii

Casového sklzu, resp. zahéjit viaczmenné préce, a to véetko bez naroku na zvysenie ceny Diela podla

¢l. 5 tejto Zmluvy.

V pripade, ak sa Zhotovitel vylucne zd6évodov na jeho strane dostane do omeskania s plnenim

dohodnutych terminov stanovenych Zmluvou o viac ako 5 pracovnych dni a/ alebo opakované

preukazané porusovanie predpisov BOZP, PO, Objednavatel je opravneny kedykolvek odobrat

Zhotovitelovi akukolvek Cast Diela a zadat zhotovenie odobratej ¢asti Diela tretej osobe. Naklady

takejto realizacie odobratej asti Diela budy Objednavatelom zapocitané na zaplatenie Ceny diela,

ktory ma Zhotovitel obdrzat podla tejto Zmluvy. Pre vyli¢enie pochybnosti plati, ze Objednavatel je
opravneny zapoditat na zaplatenie Ceny diela Zhotovitelovi aj vietky zvy$ené naklady a vydaje

spojene s odobratim akejkolvek Casti Diela Zhotovitelovi a jej zadanim tretej osobe (napr. rozdiel v

cene odobratého a nasledne novozadaného Diela, vzniknuté Skody, dalSie vyvolané naklady, pripadné

pokuty a pod.). V pripade preukazatelne zavazne objednaného a/ alebo dodaného materialu, ktory
mal byt zabudovany v asti Diela v rdmci prac a vykonov, ktoré Objedndvatel Zhotovitelovi odobral,

Objednavatelje povinny Zhotovitelovi tento material po jeho dodavke na Stavenisko bez vad uhradit,

ak nie je mozné objednavku takéhoto materidlu stornovat. Zhotovitel tiez berie na vedomie, ze

odobratie prislusnej Casti Diela v dosledku jeho omeskania sa s plnenim terminov, ho nezbavuje
povinnosti dodrzat ostatné terminy stanovené Zmluvou v ostatnych ¢astiach. Narok Objednavatela
na zaplatenie dohodnutych zmluvnych pokit tym nie je dotknuty.

V pripade, ak sa Zhotovitel'dopusti porusenia zakonnych, zmluvnych alebo inych obchodnopravnych

zavézkovych povinnosti sivisiacich so Zmluvou, o ktorych existencii sa Objednavatel dozvedel az po

prevzati Diela, vznika okrem zakonnych narokov z vad nadvézujic na negativnu resp. Ziadnu odpoved
po poskytnutej dodatocnej lehote na dobrovolné odstranenie vad vzniknutych z porusenia povinnosti

Zhotovitela, Objednavatelovi pravo na uplatnenie periazného naroku voci Zhotovitelovi za naklady

spojene s nahradnym plnenim prostrednictvom tretej osoby, ktoré boli objektivne vynaloZené na

odstranenie vad vzniknutych z porusenej a neodstranenej povinnosti Zhotovitela.

V3etky naklady spojené s uplatnenim tzv. nahradného plnenia podfa tohto ¢lanku znasa Zhotovitel'v

celom rozsahu, a to bez ohladu na pravny dévod ich vzniku. Cena prac vykonanych tretou osobou

pocas nahradného pinenia bude Objednavatelom uplatnena vo¢i Zhotovitelovi vo vygke skuto¢nych
nakladov vynalozenych tretou osobou. Skutoénost, Ze Zhotovitel'vykony uskutoénené tretou osobou

v rdmci nahradného plnenia ocenil v Rozpise Ceny diela (Priloha €. 1) sumou nizsov, je vo vztahu k

hodnote ndhradného plnenia irelevantna.
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Ak este nedoslo k odovzdaniu vietkych penaznych prostriedkov z Ceny diela Zhotovitelovi, je
Objednavatel naklady nahradného pinenia opravneny si jednostranne zapoditat na zaplatenie Ceny
diela Zhotovitelovi, resp. aj s akoukolvek inou splatnou pohladavkou, na ktord ma Zhotovitel podla
Zmluvy narok, to aj vratane zvySenych nakladov a vydajov spojenych s nahradnym plneni
Objednavatela. Ak uz doslo k odovzdaniu plnej vysky Ceny diela Objednéavatelom, resp. zapoéitanie
nepokryva celkové naklady objektivne vynaloZzené Objednavatelom v spojeni s nahradnym plnenim,
je Objednavatel opravneny tento nezapocitany rozdiel, resp. celkovl vysku penaznych nakladov si
narokovat voci Zhotovitelovi z titulu ndhrady vynalozenych nakladov spojenych s odstranenim vad v
suvislosti s porusenim povinnosti Zhotovitela, ak sa prioritne neuplatni iny titul naroku.

Akékolvek naklady, ktoré vzniknu Zhotovitelovi nedodrzanim terminov, resp. dosiahnutim ich
riadneho a vlasného splnenia, (napr. naddasy, praca na zmeny, zvySené nasadenie strojov,
neraciondlny prisun materialov, zvysené pracovné nasadenie a pod.), budi vidy na tarchu
Zhotovitela. Cena diela sa v takychto pripadoch nemeni. Zhotovitel znasa tiez v plnej vyske vsetky
naklady vzniknuté aj po odovzdani diela, ak vzniknu v suvislosti s vadami diela s porusenim zakonnej,
zmluvnej alebo inej obchodnopravnej zavazkovej povinnosti Zhotovitela voci Objednavatelovi.

CLANOK 5
CENA

Cena za zhotovenie Diela podla ¢l. 3 tejto Zmluvy je stanovend v zmysle zakona Narodnej rady
Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov ako vysledok verejného
obstaravania Objednavatela v podobe najnizsej vyhodnotenej ponuky Uspesného zucastneného
uchadzaca. Cena za zhotovenie Diela v zmysle bodu 4.1 tejto Zmluvy ma dalej dohodnuté zmluvné
vlastnosti ako cena pevna, konecna a nemenna.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Cena za vykonanie Diela je platna v priebehu realizacie celého Diela a
je dohodnuta vo vyske:

Cena bez DPH: 95.341,26 EUR
DPH 23%: 21.928,49 EUR
Cena s DPH: 117.269,75 EUR

(slovom: devatdesiatpattisictristostyridsatjedentisic eur a dvadsatsest centov bez DPH)
(dalejlen ,Cena"“).

DPH (Dan z Pridanej Hodnoty) bude uctovana v sulade s prisluSnymi vseobecne zavaznymi pravnymi
predpismi Slovenskej republiky platnymi ku dru vystavenia prislusnej Faktury.

Cena Diela podla tohto ¢lanku zahrnuje vsetky naklady Zhotovitela pri vykonavani Diela podla vsetke;
Dokumentacie podla bodu 3.1 tejto Zmluvy. Cena Diela podla tohto ¢lanku zahra aj vSetky naklady
Zhotovitela pri vSetkych pracach potrebnych pre zabezpecenie vsetkych nevyhnutnych podkladov a
prac suvisiacich s realizaciou diela (napr. potreba dielenskej dokumentécie a pod.), dokladov, testov,
sprav a inej dokumentacie potrebnej pre vydanie trvalého uzivania stavby vratane vydavkov
dodasnych médii, ochrannych pomdcok a vietkej dokumentacie potrebnej pre odskusanie a uvedenie
prevadzkovych zariadeni do trvalej prevadzky, plus povolenia na trvalé uzivania stavby, a vsetky
ostatné povolenia stvisiace s predmetom diela podla poziadaviek prislusnych organov Statnej spravy
a samospravy, Objednavatela, bez ohladu na to, (i tieto prace, dodavky, sluzby a vykony nutné pre
zhotovenie Diela boli obsiahnuté v Dokumentacii podla bodu 3.1.2.

Objednavatel' ma pravo rozsirit ¢i z0zit rozsah Diela uvedeny v bode 3.1 tejto Zmluvy, ¢i pozadovat od
Zhotovitelazmeny Diela alebo ktorejkolvek jeho ¢asti, ktoré mézu byt podla jeho nazoru nevyhnutné,
a za tymto Ucelom ma pravo vydat pisomny pokyn Zhotovitelovi, aby uskutocnil prace potrebné na
zabezpecenie takejto zmeny. Zhotovitel do 3 (slovom: troch) pracovnych dni od dorucenia takéhoto
pokynu pisomne oznami Objednavatelovi pripadné dosledky tejto zmeny na dohodnuty Cenu za
Dielo a dohodnuté terminy vykonania Diela. Objednavatel je povinny vyjadrit sa k pisomnému
oznameniu o zmenach zaslanému Zhotovitelom do 3 (slovom: troch) pracovnych dni od obdrzania
oznamenia. Ziadnou takouto zmenou nebude narusend ani zruend platnost Zmluvy alebo jej ¢asti
ani zmenené terminy vykonania Diela dohodnuté v ¢l. 4 tejto Zmluvy alebo iné prava a povinnosti
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5.8
5.9

5.10

5.11

5.12

stanovené Zmluvou, pokial tak nebude stanovené v pisomnom dodatku k Zmluve. V pripade, ak
Objednavatel vyda pisomny pokyn na zmenu Diela z dévodu neplnenia alebo porusenia Zmluvy
Zhotovitelom alebo vrozsahu jeho zodpovednosti, je Zhotovitel povinny zaplatit véetky naklady
spojené so zmenou Diela.

Vsetky zmeny Diela vykonané v sulade s bodom 5.5 tejto Zmluvy a vietky z toho vyplyvajice préace
naviac, ktoré neboli rieSené v Dokumentdcii a prace menej oceni Zhotovitel vopred na zaklade
vzajomnej dohody zmluvnych strén (t.j. jednotkova cena a mnozZstvo). Uskutoénenie vietkych prac
naviac a prac menej, ako aj pripadna dohoda o ich oceneni budy upravené formou dodatku k tejto
Zmluve.

Objednavatel'sa zavazuje, Ze riadne a Uplne vykonané Dielo podla tejto Zmluvy bez vad a nedorobkov,
prevezme na zaklade Protokolu a zaplati za Dielo Cenu dohodnuty touto Zmluvou.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Cena zahfia vietky naklady a poplatky a Uhrady Zhotovitela pri
vykonavani celého Diela podla tejto Zmluvy.

Cena Diela podla tohto clanku zahrriuje vSetky naklady Zhotovitela sivisiace s likvidaciou odpadov,
ktoré vznikli v suvislosti s realizaciou Diela.

Cena Diela podla tohto clanku zahrfiuje vietky naklady Zhotovitela suvisiace s riadenim dopravnej
situacie v blizkosti realizovaného Diela s osadenim, kontrolou a odstranenim do¢asného dopravného
znacenia, tak aby bola zabezpecend najma bezpecnost a plynulost cestnej premévky na prifahlych
cestnych komunikaciach v sulade s platnymi pravnymi predpismi.

Cena diela obsahuje vietky nedostatky, na ktoré Zhotovitel mal moZnost poukazat vramci
prestudovania Dokumentacie a vykazu - vymer a Objednavatela na ne pred podpisom tejto Zmluvy
neupozornil.

Objednavatel si vyhradzuje pravo nezaplatit Zhotovitelovi 10 % z dohodnutej Ceny do doby
preukazania spinenia kvalitativnych parametrov pri odovzdavani verejnej prace v zmysle § 12 ods. 1
pism. b) bod 3 zdkona ¢. 254/1998 Z. z. 0 verejnych pracach. Spinenie kvalitativnych parametrov bude
Objednavatelovi preukazané odovzdanim dokumentov uvedenych v ¢l. g ods. 9.4 tejto Zmluvy.

CLANOK 6
PLATOBNE PODMIENKY

Cenu za Dielo zaplati Objednavatel Zhotovitelovi nasledovne:

6.1.1 35% zalohova platba po prevzati miesta realizacie Diela podla bodu 4.1

6.1.2 konecna faktura vo vyske zvysnej Ceny po riadnom prevzati Diela bez vad v zmysle Clanku g
tejto Zmluvy (t.j. po spisani Protokolu bez vad, v pripade vad po ich dodatoénom odstraneni
Zhotovitelom a opatovnom protokoldrnom odovzdani Objednévatelovi spisanym zapisom)
vystavi najskor ku dnu posledného protokolarneho prevzatia Diela Zhotovitel koneénd
vyUctovaciu faktiru Objednévatelovi, ktord bude splfiat podmienky podla bodu 6.2 tohto
clanku Zmluvy.

FaktUra bude vyhotovena na zéklade skutocne vykonanych a Objednavatelom odsuhlasenych prac,

pricom sUpis prac potvrdeny oboma Zmluvnymi stranami bude neoddelitelnou si¢astou kaZzdej

faktury. V pripade, ze faktUra nebude obsahovat vietky néleZitosti faktiry podla § 71 zakona ¢.

222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty vzneni neskorsich predpisov alebo nebude splnend

podmienka podla prvej vety tohto bodu 6.2 tejto Zmluvy, ma Objednavatel pravo takito faktoru vratit

Zhotovitelovi, pricom neplynie lehota jej splatnosti. Nova lehota splatnosti opravenej faktiry za¢ne

plynit odo diia preukazatelného dorucenia opravenej faktiry Objednavatelovi.

Objednavatel, faktury vystavené Zhotovitelom, v stlade s touto Zmluvou a po splneni podmienok

stanovenych Zmluvou Fakturu zaplati.

Splatnost faktury je 60 (slovom: Sestdesiat) kalendarnych dni od datumu jej preukazatelhého

dorucenia elektronicky na mailovu adresu: starosta@bahon.sk

Vystavenie konecnej Faktury vylucuje dodatocné naroky na Upravu Ceny.

Za spravne vycislenie sadzby DPH (dane z pridanej hodnoty) podla zdkona €. 222/2004 Z.z. o dani z

pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov zodpoveda Zhotovitel'v plnom rozsahu.
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Faktura vystavena predavajucim musi spifiat naleZitosti dariového dokladu stanovené zakonom ¢.
222/2004 Z.z. 0 DPH v zneni neskorsich predpisov, a zaroveri musi v nej byt dalej uvedené aj (i) ¢islo
tejto Zmluvy a (ii) nazov projektu.

Sucet sum vietkych faktur nesmie presiahnut Cenu za Dielo uvedent v ¢l. 5 ods. 5.2 tejto Zmluvy.

CLANOK 7
ZARUCNA DOBA, ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zarucna doba zalina plynUt v deri nasledujici po dni podpisania Protokolu podla tejto Zmluvy v

zmysle €l. g tejto Zmluvy a trva 5 rokov (slovom: pét) .

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady Diela, Ze podas zaruénej doby mé Objednavatel prévo

poZadovat a Zhotovitel povinnost odstranit vady Diela na naklady Zhotovitela v lehote dohodnutej

s Objednavatefom, najneskér viak do 7 (slovom: siedmich) kalendamych dni odo dha pisomne;

reklamacie vady Objednavatelom Zhotovitelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak Zhotovitel:

7-3:1 neodstrani vady Diela v dohodnutom termine podla bodu 7.2 alebo;

7.3.2 nepristupik odstrafiovaniu vad Diela v termine pozadovanom Objednévatelom, najneskér viak
do 3 (slovom: troch) kalendarnych dni alebo;

7.3.3 neodstrani vady Diela spravne;

Objednavatefje opravneny uplatfiovat u Zhotovitela naroky uvedené v bode 7.4 tejto Zmluvy.

V pripade, Ze nastane niektory z pripadov podla bodu 7.3 tejto Zmluvy, tak Objednavatel je

opravneny:

7-4.1 pozadovat od Zhotovitela zniZenie Ceny Diela alebo;

7.4.2 odstranit vady Diela sam alebo;

7.4.3 zabezpecit odstranenie vad Diela prostrednictvom tretej osoby, a to aj na naklady Zhotovitela.

Prava Objednavatela vyplyvajice zo zaruky nie s tymto ustanovenim dotknuté.

Nahradu nakladov podla bodov 7.3 a 7.4 tejto Zmluvy Objednévater vykona vystavenim faktury za

vynaloZené naklady v zmysle bodov 7.3 a 7.4 tejto Zmluvy, pri¢om takdto faktira je splatn do 10

(slovom: desiatich) kalendarnych dni od dorucenia Zhotovitelovi na e-mail uvedeny v zahlavi tejto

Zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za pripadné vady vykonanych prac Diela v priebehu realizacie Diela, ako aj

v zaruCnej dobe. Zhotovitel nezodpoveda za vady Diela spdsobené chybnym zaobchadzanim s

Dielom Objednavatelom / uzivatelom Diela po prevzati Diela.

Objednavatel'sa zavdzuje, ze reklaméciu vady Diela uplatni bezodkladne po jej zisteni, a to pisomnou

formou Zhotovitefovi zaslanim reklamécie na e-mail Zhotovitela uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy.

Zaru¢na doba neplynie po dobu, po ktor Objednavatel nemdze Dielo uzivat pre jeho vady, za ktoré

zodpoveda Zhotovitel. V pripade, Ze pri odstrariovani vad dolo k vymene jednotlivych ¢asti za nové,

tak pre nové casti Diela zacina plynUt nova zaru¢na doba.

CLANOK 8
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Odovzdanie staveniska na vykonanie Diela podla tejto Zmluvy bude uskutoénené na zaklade
protokolu o odovzdani a prevzati staveniska vlehote do 5 dni od nadobudnutia Ucinnosti tejto
Zmluvy. Od odovzdania staveniska zodpoveda za stavenisko Zhotovitel. Zhotovitelberie na vedomie,
Ze stavebné prace mdzu prebiehat poéas vyuky v Zakladnej Skole a materskej Ekole a zavizuie sa, e
tomuy_prisposobi vetku svoju Cinnost tak, aby stavebné Upravy neobmedzovali zdsadne proces
vyucby a najmé bezpecnost Ziakov, pricom bude prace realizovat a ukonéovat systematicky podla
vopred urceného harmonogramu prac, ktory bude tvorit neoddelitelnt prilohu stavebného dennika.
Zhotovitel je povinny zabezpecit stavenisko tak, aby po¢as vykonu préc a tiez v obdobi pracovného
pokoja, na stavbe nedoslo k poskodeniu Zivota, zdravia a majetku tretich oséb. Zhotovitel na viastné
naklady pred zahajenim zemnych prac zabezpedi vytyéenie podzemnych vedeni a zabezped ich
ochranu pred poskodenim alebo znicenim pocas celej doby realizacie Diela.
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Zhotovitel'si na stavenisku na svoje naklady do¢asne zabezpe¢i vetky nevyhnutné dodavky elektriny,
vody a dalSich médii po dobu realizacie Diela, vratane vietkych nevyhnutnych stavebno-technickych
zariadeni, a pod., ktoré sU zohladnené v Cene Diela. Vietky pouZité stavebno-technické zariadenia
budy splfiat poziadavky v zmysle prisludnych Slovenskych technickych noriem.

Zmluvné strany sa zaviazali, Ze budy vzajomne spolupracovat a poskytn si vzajomnu sucinnost pri
rieSeni konkrétnych technickych otazok a problémov, ktoré vzniknd pocas realizacie Diela, najma
vzhladom na ich mozny vplyv na vysku Ceny za Dielo. Zhotovitel je povinny upozornit Objednavatela
na moznost realizacie technicky jednoduchsich a/alebo technicky bezpeclnejsich a/alebo finanéne
menej narocnych rieSeni ako predpoklada Dokumentacia alebo tato Zmluva. Objednavatel nemusi
akceptovat pripomienky Zhotovitela k Dokumentécii, pocas realizcie Diela upozoriujuce, ze
Dokumentécia obsahuje chyby, z ktorych by mohli vyplynit prace naviac, ktoré by mal Zhotovitel
zaujem fakturovat Objednavatelovi ako prace naviac. SUhlas Objednavatela so zmenou v realizacnej
projektovej dokumentacii Diela neznamena zbavenie Zhotovitela akejkolvek obcianskopravnej
zodpovednosti, zodpovednosti za Skody z prevadzkovej ginnosti v zmysle Obéianskeho zakonnika
a Obchodného zakonnika, ohfadne nedostatkov v realizacii Stavby.

Zhotovitel je povinny viest denné zaznamy o uskutocnenych pracach formou stavebného dennika.
Stavebny dennik musi byt denne kdispozicii na stavenisku za U&elom priebeznej kontroly a
uskutoCnenia zapisov Zmluvnych stran. Zaznamy v stavebnom denniku musia obsahovat vietky
skutocnosti rozhodné pre plnenie Zmluvy, Udaje o asovom postupe préc a ich akosti, zdovodnenie
odchylok vykonavanych prac od Dokumentacie, Udaje délezité na posudenie préac organmi Statnej
spravy, opis uskutocnenych prac, informéacie o doddvkach materialu na stavbu, poziadavkach na
koordinaciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach vsuvislosti suskutoéhovanim Diela.
Objednavatel alebo oprévnena osoba Objednavatela je povinna priebezne kontrolovat zapisy
vstavebnom denniku a reagovat na poziadavky alebo pripomienky Zhotovitela. Jedna kopia
stavebného dennika bude uchovavana u Objednévatela.

Zhotovitel je povinny pisomne alebo zapisom vstavebnom denniku vyzvat 2 dni vopred
Objednavatela na vykonanie kontroly prac, ktoré v dalsom pracovnom postupe budy zakryté alebo sa
stany nepristupnymi. Vyzva musi byt doru¢en Objednévatelovi najneskédr 2 (slovom: dva) pracovné
dni vopred. Ak si Zhotovitel' tito svoju povinnost nesplni, je povinny na Ziadost Objednavatela tieto
prace odkryt a zakryt na svoje naklady.

Zhotovitel je povinny chranit Dielo po¢as jeho realizacie a zabezpe¢it hotové &asti Diela ochrannymi
prostriedkami tak, aby nedoslo k jeho zniéeniu, pogkodeniu alebo znehodnoteniu do doby
odovzdania Diela Objednavatelovi. Nebezpecenstvo vzniku $kody na Diele prejde na Objednévatela
dfom prevzatia Diela na zéklade Protokolu.

Zhotovitel nie je opravneny pri realizacii Diela pouzit ndhradné materidly a vyrobky oproti
predpokladanym v Dokumentacii bez pisomného suhlasu Objednavatela alebo opravnenej osoby
Objednavatela.

Objednavatel alebo opravnena osoba Objednéavatela méze kedykolvek poziadat Zhotovitela, aby
bezodkladne odvolal z prace na Diele akukolvek osobu zamestnany Zhotovitelom, ktora podla nazoru
Objednavatela zneuZiva svoju funkciu, alebo je nespdsobila, alebo je nedbala pri riadnom plneni
svojich povinnosti, alebo ktorej pritomnost na stavenisku je povazovana Objednavatelom za
neziaducy, a tejto osobe nebude bez sihlasu Objednavatela umozneny pristup na stavenisko. Osoba
takto odvolana z prace na Diele bude Zhotovitelom bez zbyto¢ného odkladu nahradena inou osobou
na naklady Zhotovitela.

Objednavatel méze preniest ktorukolvek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu a méze
toto delegovanie kedykolvek zrudit. Akékolvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skugka, suhlas,
schvalenie alebo podobny akt uskuto¢fiovany touto osobou v sulade s delegovanim ma rovnaky
ucinok, ako by ho uskutoénil Objednévatel'sam.
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8.21

8.22

8.23

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie pravnych predpisov vztahujucich sa na
bezpecnost a ochranu zdravia pri praci a ochranu Zivotného prostredia u svojich zamestnancov
(a uzamestnancov) na stavenisku a je povinny vykdzat zo staveniska osoby, ktoré odmietaju tieto
podmienky dodrZiavat, alebo ich poruiuju. Zaroveh zabezpedi, aby vietci jeho zamestnanci
absolvovali pravnymi predpismi ustanovené &kolenia alebo mali prisluéné platné osveddenia.
Zhotovitel' je povinny zabezpecit svojim zamestnancom prisluéné osobné pracovné pomocky.
Zhotovitel bude v pripade nehody, pracovného Urazu alebo inej podobnej udalosti postupovat
v sUlade so vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi. Zaroveri okamzite upovedomi Objednavatela
resp. opravneny osobu Objednavatela, na stavenisku najma o:

8.11.1 pracovnych Urazoch,

8.11.2 $kodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,

8.11.3 Skodach na Zivotnom prostredi,

8.11.4 poziaroch.

Zhotovitel sa zavézuje, Ze sa nebude pohybovat resp. zdrziavat na prilahlych castiach staveniska,
ktoré nesuvisia svykonom prac podla tejto Zmluvy bez vedomia a suhlasu Objednavatela.
Objednavatel nezodpoveda za $kody spdsobené Zhotovitelovi, ak sa jeho zamestnanci neopravnene
zdrziavaju mimo urcenych priestorov, alebo ak pouZili iné ako uréené pristupové cesty.
Objednavatel, alebo opravnena osoba Objednavatela je opravneny dat zamestnancom Zhotovitela
prikaz prerusit prace, ak zodpovedny zamestnanec Zhotovitela resp. opravnena osoba Zhotovitela
nie je dosiahnutelna, alebo ak je ohrozend bezpeénost vykonavaného Diela, Zivot alebo zdravie 0séb
nachadzajucich sa na stavenisku, alebo ak hrozia iné vazne $kody.

Zhotovitel' zna3a nebezpecenstvo 3kody na zhotovovanom Diele, ako aj ostatnom zariadeni
nachadzajocom sa v priestoroch rekonstrukénych prac, a to a? do doby odovzdania Diela
Objednévatelovi na zaklade Protokolu.

Zhotovitel je povinny zabezpe(it na svoje ndklady dopravu véetkych materidlov a dielov, vyrobkov,
strojov a zariadeni a ich presun na stavenisko.

Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska pre potreby realizacie Diela podla
tejto Zmluvy zabezpecuje Zhotovitel' na vlastné naklady.

Zhotovitel je povinny stavenisko vhodne zabezpecit. Je povinny udrfiavat na stavenisku poriadok a
Cistotu, ako aj odstranovat odpady a necistoty vzniknuté z jeho préc a oéistit vozidla vchadzajuce na
cestné komunikacie, cestné komunikécie od vstupu a vystupu na stavenisko do takej vzdialenosti, aby
nezostavali tieto cestné komunikacia evidentne zneéisteng. Zhotovitel je povinny svoje stavenisko
zabezpecit tak, aby neohrozoval bezpeénost v okoli staveniska a zamedzil vstupu tretim osobam,
ktoré by mohli poskodit, alebo odcudzit zariadenia a pristrojové vybavenie na stavenisku.
Zhotovitel'je povinny odovzdat Objednavatefovi certifikaty na pouZité materialy a zariadenia pred ich
zabudovanim do Diela v zmysle platnych prévnych predpisov.

Zhotovitelzodpoveds, Ze prirealizicii Diela nebude pouzity material, o ktorom je v ¢ase jeho pouzitia
zname, ze je Skodlivy. PouzZité stavebné vyrobky pri realizacii Diela musia splfiat podmienky
a poziadavky uvedené v zakone ¢. 90/1998 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorich predpisov.
Zhotovitel' na Ziadost Objednavatela poskytne Uplnd sucinnost tretim osobam, ktoré st v zmluvnom
vztahu s Objednavatelom a s predchédzajicim sihlasom Objednavatela im poskytne potrebné
vysvetlenie vSetkych otazok spojenych s realizaciou Diela, zaleitostami spojenymi so staveniskom a
otazok ich su¢innosti.

Zhotovitel poveri vykonom funkcie stavbyved(ceho osobu, ktord ma prislusné platné opravnenie
vydané Slovenskou komorou stavebnych inZinierov.

Zhotovitel'vykona na vlastné naklady vietky skisky, kontroly a merania, ktoré su potrebné pre riadne
ukoncenie Diela alebo jeho uvedenie do prevadzky.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze pred zadatim akychkolvek prac na Diele realizovanych na zéaklade
Zhotovitefom spracovaného zmeneného realizacného projektu Stavby alebo dielenskej vyrobne;
dokumentacie, predloZi tito zmenu projektu Objednavatelovi na schvalenie a prace bude realizovat
vsulade stakto Objednavatefom schvilenou dokumentéciou v étandarde predpisanom
Dokumentaciou podla bodu 3.1.2. Objednavatelom schvilend realizacnad alebo dielenska
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93

94

dokumentacia, ktora obsahuje iné technické rieSenie ako Dokumentécia podfa bodu 3.1.2 nezbavuje
Zhotovitela zodpovednosti za predmetné technické riesenie Diela.

Zhotovitel nema pravo poverit na zaklade akéhokolvek vztahu, vykonom €asti diela subdodavatela.
Zhotovitel je povinny pri realizacii diela sa riadit jednotlivymi ustanoveniami zakonnych predpisov
voblasti bezpecnosti aochrany zdravia pri praci, poziarnej ochrany a hygienickymi predpismi
v platnom zneni a vypracovat plany (Plan BOZP, Plan ochrany Zivotného prostredia, Plan odpadového
hospodarstva) upravujuce pomery na stavbe.

Zhotovitel je povinny kedykolvek, na vyZiadanie zodpovedného pracovnika Objednavatela, predlozit
ku kontrole vSetky poZzadované doklady z oblasti BOZP, PO a hygieny prace tykajice sa ¢innosti
Zhotovitela.

Objednavatel alebo zastupca Objednavatela ma pravo kedykolvek vpracovnej dobe vyzvat
zamestnancov Zhotovitela k uskutocneniu skisky na pritomnost alkoholu alebo inej omamnej latky
av pripade pozitivneho vysledku resp. odmietnutia, ma pravo okamZite vypovedat a zakazat vstup na
pracovisko dotknutému zamestnancovi Zhotovitela.

Pri dalSom pozitivnom vysledku kontroly na pritomnost alkoholu, alebo inej omamnej latky, ma
Objednavatel préavo v pripade zamestnanca u Zhotovitela postupovat podla bodu 10.7 tejto Zmiuvy.
Zhotovitel' je povinny udrziavat na Stavbe a Stavenisku a nadotknutych verejnych cestnych
komunikaciach poriadok a Cistotu, ako aj odstrariovat odpady a necistoty vzniknuté z jeho ¢innosti.
Zhotovitel je povinny dokladovat Objednavatelovi uskladnenie odpadov podla vietkych prislugnych
platnych vieobecne zavdznych pravnych predpisov a technickych noriem Slovenskej republiky
a poZiadaviek Objednavatela a nepouzivat na Stavenisku otvoreny ohefi. Zhotovitel je povinny
Stavbu a Stavenisko zabezpe(it tak, aby neohrozoval bezpelnost na okolitom prostredi a
nezasahoval do pozemkov, ktoré nesuvisia s vykonom prac na Diele.

CLANOK 9
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zhotovitel'spIni svoju povinnost zhotovit (vykonat) Dielo ak budu spinené véetky podmienky uvedené

vbodoch 3.1 a 4.3 tejto Zmluvy. Zhotovitel oznami Objednavatelovi pripravenost Diela k odovzdaniu

a prevzatiu najneskér 5 (slovom: pat) kalendarnych dni pred jeho odovzdanim, a to zaslanim pisomnej

vyzvy na e-mail uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy.

Objednavatel nie je povinny prevziat vykonané Dielo, ktoré md vady braniace riadnemu

prevadzkovaniu Diela. Dielo ma vady, ak bolo vykonané vrozpore s Dokumentaciou, véeobecne

zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami platnymi v Slovenske] republike, v rozpore s

dohodou Zmluvnych stran, alebo touto Zmluvou, alebo ak neboli vykonané vietky prace

predpokladané Dokumentaciou. Dalej, ak neboli odovzdané vietky dokumenty podla bodu g.4 tejto

Zmluvy, alebo ak Dielo nema vykonové parametre uvedené v Dokumentacii alebo v tejto Zmluve. Za

den odovzdania a prevzatia Diela sa povazuje deri podpisania Protokolu oboma Zmluvnymi stranami.

O odovzdani a prevzati Diela medzi Zhotovitelom a Objednavatefom bude spisany Protokol,

obsahujuci opis Uplnosti a kvality Diela. V pripade zistenych vad a nedorobkov bude spisany zoznam

zistenych vad a nedorobkov s uvedenim dohodnutych terminov ich odstranenia. V pripade, e vady a

nedorobky budu drobného charakteru, nebraniace riadnemu uzivaniu Diela a odstrafiovanie zistenych

vad anedorobkov, méze Objednavatel prevziat Dielo suréenim terminu odstranenia takychto

drobnych vad a nedorobkov. Po odstraneni vad a nedorobkov Diela bude spisany zapis rozhodujuci

pre urenie zaCiatku plynutia zaru¢nej doby.

K preberaciemu konaniu pripravi Zhotovitel Dielo bez vad, nedorobkov a sdodanim véetkych

dokladov, potrebnych k Uspesnému odovzdaniu a prevzatiu Diela, a to najma:

9.4.1 projekty skutocného vyhotovenia Stavby a to 3x vo vykresovej forme a 3x v digitalnej forme (na
CD vo forméate *.dwg, *.doc, *.pdf);

9.4.2 konecnu Faktury;

9.4.3 vsetku dokumentaciu v zmysle bodu 3.1.3 tejto Zmluvy;

9.4.4 vykonané skusky, testy a vydané povolenia na prevadzku Diela.

Vsetky doklady budy vyhotovené v slovenskom jazyku, ak tdto Zmluva neurcuje inak.
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9.5

9.7

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

10.10

10.11

10.12

10.13

Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je Uspesné vykonanie vietkych ski3ok Diela v zmysle
osobitnych pravnych predpisov, technickych noriem a Dokumentacie. Doklady o Uspe&nom vykonani
tychto skudok podmieriuju prevzatie Diela Objednavatelom. Organizovanie, vybavenie a zaplatenie
poplatku za vykonanie vietkych takychto funkénych skisok zabezpeéi a znada v plnom rozsahu
Zhotovitel.

Po ukonceni prac na Diele, avéak najneskér do nasledujiceho diia po odovzdani a prevzati Diela je
Zhotovitel povinny stavenisko Uplne vypratat, odstranit zvySny material, odpady a pod.

CLANOK 10
ZMLUVNE POKUTY, INE SANKCIE

Ak Zhotovitel'nezhotoviDielo v sUlade s ¢l. 4.1 tejto Zmluvy a dostane sa do ome$kania s odovzdanim
Diela ako celku, Objednavatel'si uplatni od Zhotovitela zmluvni pokutu vo vyske o,5% (slovom: nula
cela pét percent) z Ceny Diela bez DPH za kazdy aj zadaty defi omeskania.

Pokial Zhotovitel porusi svoju zmluvnU povinnost a zavazok, pre ktorej porusenie je Objednavatel
opravneny odstUpit od tejto Zmluvy, zaplati Objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 10% (slovom:
desat percent) z ceny diela bez DPH podla ¢l. 5 tejto Zmluvy, a to bez ohladu na to, ¢i bola zmluvna
pokuta za rovnakeé porusenie zmluvnych povinnosti uloZena podla iného ustanovenia tejto Zmluvy.
V pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajucich z prilohy k Protokolu v zmysle
bodu 9.3 tejto Zmluvy v termine, ktory bol dohodnuty medzi Zmluvnymi stranami a bol zapisany
v Protokole, zaplati Zhotovitel Objednavatelovi zmluvny pokutu vo vyske 500,- € (slovom: patsto eur)
za kazdy aj zacaty der omeskania, ato za kazdU vadu a/alebo nedorobok osobitne a to az do dia
uplného odstranenia tychto vad a/alebo nedorobkov.

V pripade, ak Zhotovitel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky Diela
reklamované Objednavatelom pocas plynutia zaruénej doby zaplati Zhotovitel Objednavatelovi
zmluvnu pokutu vo vyske 500,- € (slovom: patsto eur) za kazdy aj zacaty der omeskania a to za kazdy
vadu afalebo nedorobok, a to az do dna Uplného odstranenia tychto vad a/alebo nedorobkov.

V pripade, Ze Zhotovitel neprevezme stavenisko v¢as v stlade s ¢l. 8 bod 8.1 Zmluvy, Objednavatelsi
uplatni zmluvnu pokutu vo vyske 500,- € (slovom: patsto eur) za kazdy aj zataty defl omeskania.
Zmluvna pokuta za nedodrzanie terminu vypratania staveniska v zmysle bodu 9.7 tejto Zmluvy je
500,- € (slovom: pétsto eur) za kazdy aj zaCaty deri omeskania az do terminu UpIného vypratania
staveniska.

V pripade, akéhokolvek porusenia vseobecne zavaznych pravnych predpisov vzfahujicich sa na
bezpecnost a ochranu zdravia pri praci, ktorymkolvek zamestnancom Zhotovitela, je Zhotovitel
povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 5o0,- € (slovom: patsto eur) za kazdé
takéto porusenie.

Vpripade porudenia zavézku Zhotovitela podla bodu 13.1 je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvny pokutu vo vyske 1000,- € (slovom: tisic) za kazdé jedno porusenie.
Zmluvné pokuty, dohodnuté touto Zmluvou, sa nedotykaju nahrady $kody, ktora vznikne druhej
zmluvnej strane z nesplnenia zmluvnych povinnosti, ktoré si zmluvnou pokutou zabezpedené.

Ak Zhotovitel nevykona Dielo podla bodu 3.1 a/alebo 4.1 tejto Zmluvy, alebo prerusi prace na
vykonavani Diela, je Objednavatel'opravneny pozadovat od Zhotovitela uhradenie vietkych nakladov
a 5kod, ktoré mu tak preukézatelne vznikli, a to v plnej vyske.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/ zmluvnych pokit v zmysle tohto ¢I. 10 tejto Zmluvy sa Zhotovitel
nezbavuje povinnosti vykonat Dielo.

Uplatnenim vysdie uvedenych sankcii nie je dotknuté pravo Objednavatefa na nahradu skody
spbsobenu omedkanim s odovzdanim Diela podla tejto Zmluvy a pravo na nahradu $kody spésobent
na majetku Objednavatela, ktory preukazatelne spdsobi Zhotovitel pri realizcii Diela.
Objednavatel'mé narok na nahradu Skody v celom jej rozsahu, bez ohladu na to ¢i, ide o $kodu, ktord
vznikla v dosledku porusenia povinnosti Zhotovitela,

10.14 Ak Zhotovitel v rozpore stouto Zmluvou poveri prevedenim diela, iéo do ¢asti, ind osobu, ma

Objednavatel pravo uplatnit si voci Zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske 10 ooo,- € (slovom:
desattisic eur) a to za kazdy jeden pripad porusenia povinnosti.

Strana 12z 15



10.15 Ak Zhotovitel' bezd6vodne prerusi prace na vykonavani Diela, ma Objednévatel pravo uplatnit si voci

Zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vydke 1000,- € (slovom: tisic eur) ato za kaZdy jeden pripad
prerusenia.

10.16 V pripade porudenia povinnosti Zhotovitela vyplyvajucej z ustanoveni zékona ¢. 50/1976 Zb. Stavebny

10.17

11.1

11.2

12.1

12.2

12.3

zakon v platnom zneni viest pocas realizacie diela stavebny/ montazny dennik, je Objednavatel
opravneny uplatnit si u Zhotovitela narok na zmluvni pokutu vo vyske 5 000 € za nevedenie dennika.
Objednavatel'si vyhradzuje pravo z celkovej faktury odU¢tovat vietky zmluvné pokuty, ktoré
Zhotovitelovi vzniknU pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok.

CLANOK 11
VYSSIA MOC

Pre UCely tejto Zmluvy sa za vy3$3iu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé od vble zmluvnych stran,
a aniich zmluvné strany nemaézu ovplyvnit, ako napr.: vojna, mobilizacia, Zivelné pohromy a pod.

Ak sa splnenie tejto Zmluvy stane nemoznym z dévodu vy$sej moci, Zmluvna strana, ktora sa bude
chciet odvolat na vy3siu moc, poziada druhi Zmluvnd stranu o Upravu Zmiuvy vo vztahu k predmetu,
Cene a casu plnenia. Ak neddjde k takejto dohode, ma Zmluvna strana, ktora sa opravnene odvolava
na vyssiu moc, ktord preukazatelne sp6sobuje nemoznost splnenia tejto Zmluvy, pravo odstipit od
Zmluvy. Ucinky odstipenia od Zmluvy nastany diiom doruéenia ozndmenia o odstipeni od Zmluvy.

CLANOK 12
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Objednavatel'je opravneny odstupit od Zmluvy v pripadoch, ak:

12.1.1 Zhotovitel neplIni kvalitativno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania Diela
urcené Dokumentaciou, Slovenskymi technickymi normami, véeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi Slovenskej republiky alebo touto Zmluvou,

12.1.2 Zhotovitel aj napriek pisomnému upozorneniu Objednavatela, resp. opravnenej osoby
Objednavatela (zapis v stavebnom denniku na vadné plnenie Zhotovitela) pokracuje vo
vadnom plneni,

12.1.3 Zhotovitel' ajnapriek upozorneniu Objednavatela alebo opravnenej osoby Objednavatela,
v primeranej lehote ur¢enej na odstranenie vady, vadu Diela neodstranil. V rozsahu vadného
plnenia nie je Objednavatel povinny zaplatit za vykonané prace a az do odstranenia vady nie
je vomeskani s platenim. Vysku takto neuhradenej sumy uréi Objednavatelvypoctom podla
rozsahu vadného plnenia,

12.1.4 Zhotovitel' bez kvalifikovanych dovodov neprevezme stavenisko, nedokaze zhotovit Dielo
riadne a vcas, alebo zastavi prace na Diele pred jeho dokonéenim,

12.1.5sa voci Zhotovitelovi vedie konkurzné konanie, bol podany navrh na zadatie konkurzného
konania, navrh na zacatie konkurzného konania bol zamietnuty z dévodu nedostatku majetku,
ak bolo zacaté vyrovnavacie konanie, alebo ak Zhotovitel'vstUpil do likvidacie,

12.1.6sa spInenie Zmluvy stane nemoznym z dévodu vy$sej moci podla ¢l. 11 tejto Zmluvy,

12.1.7 Zhotovitel sa dostane z dévodov vylucne na jeho strane do omeskania s odovzdanim riadne a
uplne vykonaného Diela v zmysle bodu 4.1 tejto Zmluvy o viac ako 10 (slovom: desat)
kalendarnych dni,

Zhotovitel je opravneny odstUpit od Zmluvy v pripadoch, ak:

12.2.10bjednavatel neodovzda Zhotovitelovi stavenisko v dohodnutom termine alebo,

12.2.2s5a spInenie Zmluvy stane nemoznym z dévodu vyssej moci podla €l. 11 tejto Zmluvy.

Porusenia Zmluvy stanovené v bode 12.1 tejto Zmluvy zo strany Zhotovitela av bode 12.2 tejto

Zmluvy zo strany Objednavatela, sa povazuji za podstatné porusenia Zmluvy. Ostatné porugenia

Zmluvy zo strany Objednavatela alebo zo strany Zhotovitela sa povazuju za nepodstatné porusenia

Zmluvy a pre ich odstranenie sa urcuje dodatoc¢na 10 (slovom: desat) diiova lehota, pokial'sa Zmluvné

strany nedohodnu inak.

Strana 13z 15



13.1

13.2

13.3

14.1

14.2

15.1

15.2

153

15.8

CLANOK 13
OSTATNE USTANOVENIA

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma vietky platné povolenia a licencie, ktoré si nevyhnutné k zhotoveniu
Diela v zmysle prislusnych platnych veobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem
Slovenskej republiky, aze tieto povolenia alicencie si postalujice ktomu, aby mohol zadat
vykonavanie Diela a riadne a v¢éas Dielo vykonat.

Zhotovitel bude pri vykonavani Diela postupovat s odbornou starostlivostou. Zhotovitel sa zavazuje
dodrZiavat vieobecné zévézné pravne predpisy, technické normy a podmienky tejto Zmluvy.
Zhotovitel' sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi Objednévatela, pokynmi Objednavatels,
zapismi a dohodami opravnenych os6b a rozhodnutiami dotknutych organov §tatnej spravy.
Zhotovitel sa zavézuje, Ze bez predchadzajiceho pisomného sthlasu Objednavatela neprevedie
ziadne zavézky (predov3etkym podla ¢l. 3), préva a/alebo povinnosti vyplyvajice z tejto Zmluvy na
Ziadnu tretiu osobu.

CLANOK 14
VLASTNICKE PRAVO

Vlastnikom jednotlivych Casti Diela je Objednavatel, pri¢om vlastnicke pravo k takymto jednotlivym
¢astiam Diela nadobuda Objednavatel okamihom vzniku a/alebo zabudovania a/alebo spracovania
takychto jednotlivych Casti Diela. Vlastnikom Diela je Objednavatel, pri¢om vlastnicke pravo k Dielu
nadobuda Objednavatel okamihom prevzatia Diela na zéklade Protokolu podla ¢l. g tejto Zmluvy.
Nebezpecenstvo Skody na Diele znasa Zhotovitel, pricom nebezpeéenstvo $kody na Diele prechadza
z0 Zhotovitela na Objednavatela odovzdanim a prevzatim Diela medzi Zhotovitelom a
Objednavatefom na zaklade Protokolu podla él. g tejto Zmluvy.

CLANOK 15
ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluvné strany bery na vedomie skuto¢nost, ze tato Zmluva je v zmysle ustanovenia § 5a a nasl.
zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéciém a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Zakon o slobode informécii*) v spojeni s ustanovenim
§ 47a ods. 1 zakona €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik povinne zverejiiovanou zmluvou.
Zhotovitel je povinny byt pravoplatne zapisany do registra partnerov verejného sektora v zmysle
zakona €. 315/2016 Z. z.. Tento zapis sa vztahuje na vetky osoby podla § 11 zdkona o verejnom
obstaravaniv nadvaznosti na zak. €. 315/2016 Z. z., a to aj vo vztahu k subdodavatelom, na ktorych sa
podla citovaného zakona tato povinnost vztahuje. Zapis pre vietky dotknuté osoby musi byt platny
pocas celého trvania tejto zmluvy.

Objednavatel'si vyhradzuje pravo dodatkovat ustanovenia tejto Zmluvy v pripade, ak podla zdroja
financovania bude potrebné upravit jej ustanovenia na mieru konkrétnemu zdroju financovania, napr.
na zaklade vysledku financnej kontroly/auditu opravnenych oséb poskytovatela NFP. Menit alebo
doplfiat text tejto Zmluvy je mozné len v stlade s ustanovenim § 18 Zakona o verejnom obstaravani
formou pisomnych, ocislovanych dodatkov, ktoré budu platné po ich podpisani $tatutarnymi organmi
obidvoch zmluvnych stran.

Zhotovitel ma povinnost strpiet vykon kontroly/auditu stvisiaceho s dodanim predmetu zakazky
kedykolvek pocas platnosti a U¢innosti tejto zmluvy a Zmluvy o poskytnuti podpory formou Dotécie
uzatvorenej medzi Ministerstvom Skolstva SR a Obcou Bahon, a to véetkymi opravnenymi osobami
na vykon tejto kontroly/auditu a tieZ poskytnit tymto opravnenym osobdm vietku potrebny
sucinnost.

Tato Zmluva nadobuda Ucinnost diiom nasledujicim po dni, v ktorom budy kumulativne spinené
nasledujiuce podmienky:

a) zverejnenie v Centralnom registri zmlov vedenom Uradom vlady SR,
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15.10

15.11

15.12
15.13
15.14

15.15

15.16

b) nadobudnutie Ucinnosti Zmluvy o poskytnuti podpory formou Doticie uzatvorenej medzi
Objednavatelom a Ministerstvom skolstva SR a

O nadobudnuti UCinnosti tejto Zmluvy sa zavdzuje Objednavatel Dodavatela bezodkladne

informovat.

Vztahy zmluvnych stran, ktoré nie sU vyslovne rieSené touto Zmluvou sa riadia prislu$nymi

ustanoveniami Obchodného zakonnika a dalSimi vSeobecne zdvaznymi predpismi Slovenskej

republiky.

Objednavatel je opravneny vyhotovit v sovislosti s plnenim podla tejto Zmluvy referenciu o

Zhotovitelovi s hodnotenim plnenia, &i bolo poskytnuté v rozsahu, kvalite a spdsobom podla Zmluvy

a ¢i celkovo bolo uspokojivé alebo neuspokojivé, a to nezavisle od toho, & mu tato povinnost vyplyva

z ustanoveni § 12 Zékona o verejnom obstaravani. Referenciu o Zhotovitelovi s hodnotenim plnenia

ako neuspokojivé je Objednavatel opravneny vyhotovit aj v pripade, Ze nedoslo k pred¢asnému

skonceniu Zmluvy, pripadne podstatnému poruseniu povinnosti zo strany Zhotovitela.

Prava a povinnosti vyplyvajuce z tejto Zmluvy prechadzaju na pravnych nastupcov zmluvnych stran.

Zmluva je vyhotovena v 3 - och rovnopisoch, z ktorych 2 rovnopisy dostane Objednavatel'a 1 rovnopis

Zhotovitel.

Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy su:

15.14.1 Priloha ¢. 1 - Cenovy navrh

15.14.2 Priloha ¢. 2 - Zoznam subdodavatelov

Zmluvné strany po oboznameni sa’s obsahom Zmluvy vyhlasujy, Ze sUhlasia s jej obsahom, jej obsahu

a pravnym Ucinkom z nej vyplyvajucich porozumeli, Ze tdto Zmluva bola uzatvorena slobodne a vazne

na zaklade pravdivych Udajov a nebola dohodnuta v tiesni ani za inych jednostranne nevyhodnych

podmienok a preto ju na znak suhlasu s jej znenim vlastnoruéne podpisuju.

V pripade, ze akékolvek ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym, neG¢innym afalebo

nevykonatelhym, nie je tym dotknuta platnost, U¢innost a/alebo vykonatelnost ostatnych ustanoveni

Zmluvy, pokial to nevyluCuje v zmysle prislusnych pravnych predpisov samotna povaha takého

ustanovenia. Strany sa zavazuju bez zbytocného odkladu po tom, ako zistia, Ze niektoré z ustanoveni

tejto Zmluvy je neplatné, nelcinné afalebo nevykonatelné, nahradit dotknuté ustanovenie

ustanovenim novym, ktorého obsah bude v ¢o najvdciej miere zodpovedat voli Stran v case

uzatvorenia tejto Zmluvy, ak je to pre plnenie predmetu kipy tejto zmluvy nevyhnutné. Ak je takéto

ustanovenie zmluvy nadbytocné a nevykonatelné ani jeho Upravou/nahradenim, na takéto

ustanovenia zmluvy sa nebude prihliadat od pociatku, v zmysle ¢oho sa ma za to, ze z nich nebude

vyplyvat vznik alebo zanik prav a povinnosti od platnosti tejto zmluvy.

V Béhoni, dna 8Z2J&é V Kralovej pri Senci, diia 7 7. ZOZ 3

ZA OBJEDNAVATELA: ZA ZHOTOVITELA:

D&D Energy, s.r.o.

& d. 1016, 900 50 Kradové pri Senci
ICO 54 444 764, DIC: 2121665018
D&D ENERGY IC DPH: SK2121665018
SOLAM 8YS LMY mnu“mv'“

OBEC BAHON D&D Energy s.r.o.
Ing. Ivan Patoprsty Ing. Milos Doktorik
starosta obce konatel
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